SUHRNNY LIST STAVBY

Kod: Zariecie
Stavba: Rekonstrukcia miestnej komunikacie Zariecie - KLECENEC
JKSO: KS:
Miesto: obec Zariecie Datum: 8.1.2016
Objednavatel: 1o:
ICO DPH:
Zhotovitel: IC0: 34112 103
ALPINE SLOVAKIA, spol. s r.0. 1CO DPH: SK 2020358021
Projektant: 1Co:
Ing. arch. Jozef SOBCAK 1CO DPH:
Spracovatel: I¢o:
Ing. arch. Jozef SOBCAK ICO DPH:
Poznamka:
Naklady z rozpoctov 82 333,33
Ostatné naklady zo suhrnného listu 0,00
Cena bez DPH 82 333,33
DPH zékladna 20,00% 0,00 0,00
znizena 20,00% 82 333,33 16 466,67
Cena s DPH EUR 98 800,00
Projektant } Spracovatel
|
|
|
Datum a podpis: ~ Pediatka Datum a podpis: Peciatka

‘ Datun

Zhotovitel
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REKAPITULACIA OBJEKTOV STAVBY

Kad: Zariecie

Stavba: Rekonstrukcia miestnej komunikacie Zariecie - KLECENEC

Miesto: obec Zariecie Datum: #

Objednavatel: Projektant: Ing. arch. Jozef SOBCAK

Zhotovitel: ALPINE SLOVAKIA, spol. s r.o. Spracovatel:  Ing. arch. Jozef SOBCAK
Kéd Objekt Cena bez DPH [EUR] Cena s DPH [EUR]

1) Naklady z rozpoctov 82 333,33 98 800,00
SO 01-1 komunikacia - asek 01 24 745,52 29 694,62
SO 01-2 komunikacia - usek 02 57 587,81 69 105,37

2) Ostatné naklady zo suhrnného listu 0,00 0,00
Ostatné naklady 0,00 0,00
Vyplh vlastné 0,00 0,00
Vypln viastné 0,00 0,00
Vypln vlastné 0,00 0,00

Celkové naklady za stavbu 1) + 2) 82 333,33 98 800,00
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KRYCi LIST ROZPOCTU

Stavba: Rekonstrukcia miestnej komunikacie Zariecie - KLECENEC
Objekt: SO 01-1 - komunikacia - usek 01
JKSO: KS:
Miesto: obec LUky Datum: 08.01.2016
Objednavatel: I¢o:
ICO DPH:

Zhotovitel: 1€o: 34112103

ALPINE SLOVAKIA, spol. sr.o. ICODPH:  SK 2020358021
Projektant: 1ICo:

Ing. arch. Jozef SOBCAK ICO DPH:
Spracovatel: oo}

Ing. arch. Jozef SOBCAK ICO DPH:
Poznamka:
Néklady z rozpoctu 24 745,52
Ostatné naklady 0,00
Cena bez DPH 24 745,52
DPH zakladna 20,00% z 0,00 0,00

zZnizena 20,00% z 24745,52 4949,10
Cena s DPH v EUR 29 694,62
Projektant } Spracovatel ]

|
!

Datum a podpis: Peciatka ] ‘Datum a podpis Peciatka
Objednavatel BT S -

e

1 BT
ZUGLREHZ

Datu | Peciatka - |
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REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba: Rekonstrukcia miestnej komunikacie Zariecie - KLECENEC

Objekt: SO 01-1 - komunikacia - usek 01

Miesto: obec Luky Datum:

Objednavatel: Projektant:

Zhotovitel: ALPINE SLOVAKIA, spol. s r.0. Spracovatel:
Kéd - Popis

1) Naklady z rozpoctu
HSV - Prace a dodavky HSV

1 - Zemné prace

5 - Komunikacie

9 - Ostatné konstrukcie a prace-buranie
99 - Presun hmot HSV

2) Ostatné naklady
GIZS
Projektové prace
Stazené podmienky
Vplyv prostredia
Iné VRN
Kompletacna cCinnost’

Celkové naklady za stavbu 1) + 2)

Strana 2:

08.01.2016

Ing. arch. Jozef SOBCAK
Ing. arch. Jozef SOBCAK

Cena celkom [EUR]

24 745,52

24 745,52
3233,43

21 363,48
144,00

4,60

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

24 745,52




KRYCi LIST ROZPOCTU

Stavba: Rekonitrukcia miestnej komunikacie Zariecie - KLECENEC
Objekt: SO 01-2 - komunikacia - Usek 02
JKSO: KS:
Miesto: obec Luky Datum: 08.01.2016
Objednavatel: 1I€o:
ICO DPH:
Zhotovitel: Io: 34112 103
ALPINE SLOVAKIA, spol. sr.o. ICO DPH:  SK 2020358021
Projektant: 1IC0:
Ing. arch. Jozef SOBCAK 1CO DPH:
Spracovatel: io:
Ing. arch. Jozef SOBCAK 1CO DPH:
Poznamka:
Naklady z rozpoctu 57 587,81
Ostatné naklady 0,00
Cena bez DPH 57 587,81
DPH zakladna 20,00% z 0,00 0,00
znizena 20,00% z 57 587,81 11 517,56
Cena s DPH v EUR 69 105,37}
Projektant ) S ijpracovatel’ )
i
|
'Datum a podpis: Petiatka | |Datum a podpis: _ Pefiatka |
Objednavatel Z}a(@ -

Peciatka
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REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba: Rekonstrukcia miestnej komunikacie Zarieéie - KLECENEC

Objekt: SO 01-2 - komunikacia - usek 02

Miesto: obec Luky Datum:

Objednavatel: Projektant:

Zhotovitel: ALPINE SLOVAKIA, spol. s r.0. Spracovatel:
Kéd - Popis

1) Naklady z rozpoctu
HSV - Prace a dodavky HSV

1 - Zemné prace

5 - Komunikacie

6 - Upravy povrchov, podlahy, osadenie
8 - Rlirové vedenie

9 - Ostatné konstrukcie a prace-buranie

99 - Presun hmét HSV
PSV - Prace a dodavky PSV

767 - Konstrukcie doplnkové kovové
M - Prace a dodavky M

23-M - Montaze potrubia
HZS - Hodinové zuctovacie sadzby

2) Ostatné naklady

GZS

Projektové prace
Stazené podmienky
Vplyv prostredia

Iné VRN
Kompletacna Cinnost’

Celkové naklady za stavbu 1) + 2)
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Ing. arch. Jozef SOBCAK
Ing. arch. Jozef SOBCAK

Cena celkom [EUR]

57 587,81

51 792,23
5 532,90
43 378,33
720,00
962,77
448,20
750,03

4 956,00
4 956,00
277,08
277,08
562,50

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

57 587,81




