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4.1

Objednavatel

Obchodné meno:

Sidlo:

Statutdrny zastupca:
Bankové spojenie

IBAN:

1CO:

DIC:

(dalej len "objednavatel™)

Zhotovitel’:
Obchodné meno:
Sidlo:

Statutarny zastupca:
Bankové spojenie

Zmluva o dielo €. 3/2025

Clanok I. Zmluvné strany

Obec Zariecie

ZarieCie 190, 020 52 ZariecCie
Peter Haluska, starosta obce
Prima banka Slovensko, a.s.
SK33 5600 0000 0028 0529 7015
00317926

2020615652

Ing. Marian Sahul STAVEKO
Benkova 13, 949 11 Nitra

Ing. Juraj Sahul — riaditel’ firmy
Prima banka Slovensko, a.s.

IBAN: SK85 5600 0000 0008 0415 3002

ICO: 14410923

DIC 1020396982

IC DPH SK1020396982

Zapis: v Zivnostenskom registri Ou Nitra, &islo registra 403-3112
Tel.: 037 7828 288

(d’alej len "zhotovitel™)

uzatvaraji podla § 536 a nasl. Obchodného zakonnika na zéklade vysledkov verejného obstaravania vyhlaseného
objednavatel'om podl'a zdkona 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v
platnom zneni tito Zmluvu o dielo ( d’alej len ,,Zmluva" ) za nasledovnych podmienok.

Clanok II.
Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je zavdzok zhotovitel'a zhotovit’ pre objednavatela dielo ,,Kanalizacia — Mestecko a
Zarielie " (d’alej len ,,dielo') v rozsahu a spésobom dohodnutom v tejto Zmluve.

Zhotovitel sa zavizuje zhotovit’ dielo podl'a polozkovitého rozpoctu predlozeného zhotovitelom v procese verejného
obstaravania za podmienok dohodnutych v tejto Zmluve, a zhotovené dielo riadne a v¢as odovzdat’ objednavatel'ovi
v zodpovedajucej kvalite a v pontiknutej cene.

Zhotovitel sa zavizuje zhotovit’ dielo vo vlastnom mene a na vlastnii zodpovednost’.

Clanok III.

Miesto plnenia

Miestom plnenia je: Miesto (kraj, okres) : Trenciansky kraj, okres Puchov, Katastralne Uzemie : Mestecko, ZérieCie

Clanok 1V.
Cena diela

Cena diela v celom rozsahu podla ¢lanku II. tejto zmluvy je stanovena dohodou zmluvnych stran v zmysle zdkona
NR SR €. 18/1996 Z .z. o cenéach v zneni neskorsich predpisov. Dohodnuta cena diela je kone¢na a je mozné ju
menit’ len v pripade zavaznych nepredvidateInych okolnosti v stilade s prislusnymi pravnymi predpismi formou
pisomného dodatku k tejto Zmluve.
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P.¢ stavba Cena v EUR bez DPH DPH Cena v EUR s DPH

1 |Kanalizacia — Mestecko a

ZarieCie 1759 700,00EUR 404 431,00EUR 2 164 431,00EUR
Spolu
1759 700,00EUR 404 431,00EUR 2 164 431,00EUR
4.2 Cena diela je stanovena na zadklade projektovej dokumentacie povolenie pre stavebné. Projekt obsahuje okrem

vykresovej a textovej Casti i vykaz vymer na ocenenie stavby. Ponukovy rozpocet, ktory tvori prilohu ¢€.2 tejto
Zmluvy predlozil zhotovitel’ na zadklade podrobného obozndmenia sa s projektom.

Clanok V.
Cas plnenia
5.1. Zhotovitel sa zavdzuje dielo podla ¢l. II. tejto Zmluvy zhotovit’ a odovzdat’ objednavatel'ovi v lehote zhotovenia do
16 mesiacov od odovzdania staveniska.
52 Zmluvné strany sa dohodli, ze zhotovitel’ nie je v omeSkani po dobu, po ktorii nemohol plnit’ svoju povinnost,

stvisiacu s realizaciou predmetu plnenia tejto zmluvy, nasledkom okolnosti, vzniknutych na strane objednavatela.
V takomto pripade sa lehota predlzuje len o dobu, pocas ktorej budu prace zo strany objednavatel'a prerusené, ¢im
nie je dotknuta lehota zhotovenia podla ods. 5.1. Takéto skutoCnosti musia byt zapisané v stavebnom denniku a
potvrdené zastupcami oboch zmluvnych stran najneskor v deni, kedy predmetna okolnost’ nastala.

53 Zhotovitel je povinny do 3 dni pisomne informovat’ objednévatel’a o vzniku akejkol'vek udalosti, ktord ma vplyv na
realiz4ciu diela. O tejto skuto¢nosti musi byt uvedeny zaznam v stavebnom denniku.

Clanok VI.
Zoznam zodpovednych 0s6b
6.1 Zoznam 0s0b zodpovednych za riadenie stavebnych prac pri realizacii predmetu tejto Zmluvy o dielo:
Za objednavatel’a: stavebny dozor L

Za zhotovitel'a: stavbyveduci Ing. Marian Sahul

Clanok VIL
Podmienky uskuto¢nenia prac
Spolupodsobenie objednavatel’a, zodpovednost’ za Skodu, stavenisko, zabezpecenie ochrany staveniska a poistenie
stavby, poZiarne predpisy a predpisy BOZP

7.1 Objednavatel’ odovzda zhotovitel'ovi stavenisko s vymedzenymi hranicami bez pravneho naroku tretich osob do 15
dni od G¢innosti tejto zmluvy. O odovzdani a prevzati staveniska spisu zmluvné strany protokol, ktory podpisu
opravneni zastupcovia zmluvnych stran.

7.2 Zhotovitel' ku dnu odovzdania staveniska preukdze objednavatelovi, Ze ma uzatvorené zmluvy o poisteni
zodpovednosti za Skodu vzniknutt pri realizcii predmetu zmluvy po celt dobu jej G¢innosti. Pozadované zmluvné
poistné krytie musi byt minimalne vo vyske cenového navrhu zhotovitel'a, ktory pontkol v procese verejného
obstaravania, na jednu poistntl udalost’. Poistenie musi byt’ platné pocas celej doby realizacie diela.

7.3 Objednavatel’ odovzda zhotovitel'ovi sucasne so staveniskom:
- dokumentaciu stavby pre stavebné povolenie v 1 vyhotoveni,
- stavebné povolenie a dokladovi Cast’,

- odberové miesta elektrickej energie a vody.

7.4 Zhotovitel' zodpoveda za Skody pocas realizacie diela. Zhotovitel’ zodpoveda za Skody na majetku, zranenia alebo
usmrtenia tretich osob, ktoré mézu nastat’ pocas vykondvania prac alebo ako ich ddsledok. Zhotovitel je povinny
na vlastné naklady odstranit’ vSetky Skody na vykonavanom diele, ktoré vznikni pocas obdobia od zacatia prac na
diele do jeho protokolarneho prevzatia objednavatelom. Zhotovitel’ je zodpovedny za vsetky Skody na predmete
zmluvy spdsobené vlastnym zavinenim alebo zavinenim jeho subdodavatel'ov pocas ich pracovnym postupov, ktoré
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7.5

7.6

7.7

7.8

7.9
7.10

7.11

7.12

7.13

7.14

7.15

7.16

7.17

7.18

7.19

7.20

vykonali za u¢elom plnenia zavézkov pri odstraiiovani vad a opravach pocas zaru¢nej lehoty. Zhotovitel’ zodpoveda
za to, ze dodané mnozstvo a kvalita vykonanych prac sa zhoduju s udajmi uvedenymi v supise prac a dodavok.

Zriadenie, prevadzkovanie, likvidacia, recyklacia, vypratanie a vycCistenie zariadenia staveniska, ako aj
zabezpecenie pripadnej zmeny v dopravnom znaceni, ak to bude potrebné s ohl'adom na bod 7.7., je zahrnuté v cene
diela.

Zhotovitel uhradi pocas vystavby vSetky ndklady na energie na stavbe vratane zabezpecenia ich doCasnych pripojov
a meracCov.

Umiestnenie a udrziavanie dopravnych znaciek v stvislosti s priebehom prac v stlade s predpismi o pozemnych
komunikaciach zabezpeci a uhradi zhotovitel’.

Zhotovitel' je povinny viest' stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat’ vSetky skutocnosti rozhodujuce pre
zhotovenie diela. Dalej je povinny v dennych zaznamoch zapisovat’ tidaje o asovom postupe préc, ich akosti, udaje
o0 pocte zamestnancov, po¢te mechanizmov a mnozstve realizovanych druhov prac. Povinnost’ viest’ stavebny dennik
kon¢i protokolarnym odovzdanim a prevzatim diela. Stcasne so stavebnym dennikom vyhotovi zhotovitel
fotodokumentaciu celého priebehu diela.

Zhotovitel’ poveruje stavbyveduceho vedenim stavebného dennika.
Stavebny dennik sa musi nachadzat’ na stavbe a musi byt’ vzdy pristupny zastupcom objednavatela, projektanta,
stavebnému dozoru a dotknutych organov Statnej spravy.

Zapisy do stavebného dennika CitateI'ne zapisuje a podpisuje stavbyveduci vzdy v ten den, kedy boli prace vykonané
alebo ked’ nastant okolnosti, braniace ich vykonu, resp. je potrebné riesit’ d’alsi postup prac. Vsetky strany
stavebného dennika musia byt ocislované. Medzi jednotlivymi zdznamami nesmi byt vynechané vol'né miesta.
Okrem stavbyvediuceho moze do stavebného dennika vykondvat’ potrebné zadznamy iba objednavatel’, zhotovitel,
nim povereny zastupca stavebny dozor, spracovatel’ projektovej dokumentécie alebo prislusné organy Statnej
Spravy.

Pokial’ stavbyveduci nesuhlasi so zapisom, ktory vykona objednavatel’ alebo nim povereny zastupca, pripadne
spracovatel’ projektu, musi k tomuto zapisu zaujat’ svoje stanovisko.

Povereny zéstupca objednavatela je povinny podpisovat’, ako aj v pripade potreby sa pisomne vyjadrovat’ k zapisom
v stavebnom denniku vykonanym zhotovitel'om.

Zhotovitel’ je povinny vyzvat’ objednavatel’a na kontrolu Casti diela, ktoré budi d’al$im postupom prac zakryté, a to
pisomne v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred. Ak zhotovitel' nesplni uvedenu povinnost, je povinny
umoznit objednavatel'ovi vykonanie dodato¢nej kontroly a znaSat’ nadklady s tym spojené. V pripade, ak sa
objednavatel’ nedostavil na kontrolu, na ktorti bol riadne pozvany, mdze zhotovitel’ pokra¢ovat’ v realizacii diela,
avsak az potom ako vykona podrobnu fotodokumentaciu takychto Casti diela, ktoru zasle bez zbytocného odkladu
objednavatel'ovi. Ak ucast’ na kontrole objednavatel'ovi znemozni prekazka, ktorti nemohol odstranit’, moze bez
zbytoéného odkladu pozadovat’ vykonanie dodatocnej kontroly. Fotodokumentaciu postupu prac zakryvanych
konstrukecii je zhotovitel’ povinny vyhotovit’ aj v pripade ucasti objednavatel'a na kontrole.

Zhotovitel’ je povinny zapisom v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred vyzvat’ objednavatel'a na tcast’ pri
vykonavani skuSok v sulade s projektom stavby s STN. Ak sa objednavatel’ nedostavi v stanovenom termine, je
zhotovitel’ opravneny vykonat’ skisky bez jeho ucasti. Zhotovitel” je povinny v spolupraci s objednavatel'om viest’
podrobny technicky zaznam o vykonanych skuskach.

Vsetky zmeny je zhotovitel' povinny zdovodnit’ zapisom do stavebné¢ho dennika. Zmeny materidlov nesmti mat’
vplyv na kvalitu diela. Zapisy v stavebnom denniku obojstranne odsthlasené stavbyveducim a stavebnym dozorom
objednavatel’a nemaju charakter zmeny zmluvy.

Zhotovitel' preberd v plnom rozsahu zodpovednost’ za vlastné riadenie postupu prac, za bezpecnost' a ochranu
zdravia vlastnych pracovnikov i pracovnikov subdodavatel'ov a ostatnych nim pozvanych osdb na stavbu, pocas
celého jej priebehu, ako i za sledovanie a dodrziavanie predpisov bezpecnosti prace a ochrany zdravia pri praci, ako
aj platnych poziarnych predpisov. Zhotovitel’ je povinny zabezpecit’ vybavenie protokolarne prevzatych stavenisk
bezpecnostnym znacenim v zmysle Nariadenia vlady SR ¢. 387/2006 Z. z. o poziadavkach na bezpecnostné
zdravotné oznaCenie pri praci a Nariadenia vlady ¢. 396/2006 Z. z. Zhotovitel' je povinny dodrziavat’ vsetky
predpisy, normy, vyhlasky a zakony tykajice sa BOZP. Zhotovitel' berie na vedomie, Ze Cast’ prac mdze byt
vykonavana za plnej prevadzky objednavatela a zavizuje sa zabezpecit’ a oznacit’ stavbu tak, aby nedoslo k tirazu,
najmé ziakov a zamestnancov objednéavatel’a.

Zhotovitel je povinny plnit’ ohlasovaciu povinnost v pripade vzniku mimoriadnych udalosti (irazy, poziare, havarie
apod.) voci prislusnym Statnym organom a vznik takejto udalosti ozndmit’ neodkladne aj objednavatel’'ovi za u¢elom
objektivneho vySetrenia a prijatia preventivnych opatreni.

Prace, ktoré vykazuju uz v priebehu realizacie nedostatky alebo st v rozpore s STN musi zhotovitel’ na vlastné
naklady nahradit’ bezchybnymi pracami.

Zhotovitel' je povinny pouzit' pre zhotovenie diela len vyrobky, ktoré maju také vlastnosti, aby na dobu
predpokladanej existencie stavby bola pri beznej tdrzbe zarucend pozadovana mechanicka pevnost’ a stabilita
stavby, poziarna bezpecnost, hygienické poziadavky, ochrana zdravia a zivotného prostredia a bezpecnost’ pri
uzivani stavby.
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7.21

7.22

7.23

7.24

7.25

7.26

7.27

7.28

7.29

7.30

7.31

7.32

7.33

Zhotovitel' zodpoveda za ¢istotu a poriadok na stavbe, zavédzuje sa odstranit’ v§etok odpad, ktory je vysledkom jeho
¢innosti na svoje naklady.

Zhotovitel zabezpeci zhodnocovanie odpadov recyklaciou prevadzkou zariadenia na zhodnocovanie odpadov podl'a
zakona €. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov a jeho prilohy €. 1 pre ¢innost’ R5 -
Recyklacia alebo spatné ziskavanie inych anorganickych materialov.

Objednavatel’ pocas realizdcie diela ma pravo kontrolovat’ vykondvanie prac a priebezne zhotovitel'a upozornit’ na
pripadné vady s poziadavkou ich odstranenia v primeranej lehote.

Zhotovitel’ bez zbyto¢ného odkladu pisomne upozorni objednavatel’a na nevhodné pokyny, ktoré mu objednavatel
dal na vyhotovenie diela. V pripade prerusenia prac z tohto dovodu nie je zhotovitel' v omeskani.

Nebezpecenstvo skody na diele, ako aj na veciach a materialoch, potrebnych na zhotovenie diela, znaSa zhotovitel’
az do casu protokolarneho prevzatia diela objednavatel'om.

Zhotovitel’ je povinny zucastiovat’ sa pracovnych porad a kontrol na stavbe, ktoré bude v priebehu realizcie diela
zvolavat’ objednavatel. Kontrolné dni budi vykonavané pravidelne raz za mesiac. V pripade potreby mimoriadneho
kontrolného dia objednavatel’ minimalne 3 pracovné dni vopred pisomne oznami zhotovitel'ovi jeho presny termin,
ak potrebu identifikoval objednavatel. V pripade potreby identifikovanej zhotovitel'om, tento vyzve objednavatel’a
na ucast’ rovnakym sposobom.

Zhotovitel' zodpoveda za bezpecnost’ prace, ochranu zdravia zamestnancov, bezpecnost’ technickych zariadeni pri
stavebnych pracach, za dodrziavanie vSeobecne zavéznych pravnych predpisov a STN, tykajucich sa ¢innosti pri
vykonavani diela a ochrany zivotného prostredia. Pokial’ poruSenim tejto povinnosti zhotovitel'a vznikne $koda v
priestoroch staveniska alebo v jeho blizkosti, ndklady spojené s odstranenim tejto $kody znasa zhotovitel’.

Zhotovitel’ splni svoju povinnost’ vykonavat’ dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, jeho riadnym dokonéenim.
Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je Uspe$né vykonanie vsetkych sktsok, predpisanych osobitnymi
predpismi, zavdznymi normami a projektovou dokumentaciou ako aj odstranenie vsetkych pripadnych vad a
nedostatkov.

Zhotovitel' 7 pracovnych dni pred planovanym odovzdanim predmetu zmluvy pisomne vyzve objednavatela k
prevzatiu diela. Najneskor 3 pracovné dni pred zacatim preberacicho konania budu zo strany zhotovitel'a pripravené
k nahliadnutiu vSetky doklady potrebné k tomuto konaniu.

Pre odovzdanie predmetu zmluvy plati:

- zmluvné strany vyhotovia protokol o odovzdani a prevzati predmetu zmluvy podpisany osobami opravnenymi
konat’ vo veciach technickych a stavebnym dozorom. Protokol bude obsahovat’ najmé zakladné udaje dokonc¢eného
diela, supis zistenych drobnych vad a nedorobkov (ak sa takéto vyskytni), dohodu o opatreniach a lehotach na ich
odstranenie, pripadne dohodu o inych pravach zo zodpovednosti za vady,

- ak objednavatel’ odmietne podpisat’ protokol o odovzdani a prevzati predmetu zmluvy, spiSu zmluvné strany
zapis, v ktorom uvedu svoje stanoviska a ich odévodnenie,

- drobné odchylky od projektovej dokumentacie, ktoré nemenia prijaté riesenie, ani nezvySuji cenu prac, nie su
vadami, ak boli dohodnuté aspofi suhlasnym zapisom projektanta a objednavatela v stavebnom denniku. Tieto
odchylky je zhotovitel’ povinny vyznacit’ v projektovej dokumentacii skuto¢ného vyhotovenia.

Zhotovitel’ je povinny pri preberacom konani odovzdat’ objednavatel'ovi v 2 vyhotoveniach:

- projektovii dokumentaciu skuto¢ného vyhotovenia so zakreslenim vSetkych zmien podla skuto¢ného stavu
vykonanych prac v dvoch tlacenych vyhotoveniach a v elektronickej forme, zoznam strojov, zariadeni, ktoré st
sucastou dodavky, ich pasporty a navody na obsluhu v slovenskom jazyku, resp. v inom jazyku ale s prekladom do
slovenského jazyka,

- zapisnice a osvedcenia o vykonanych skuskach pouzitych materidlov,

- zapisnice o prevereni prac a konstrukcii v priebehu zakrytych prac vratane fotodokumentacie priebehu tychto
préc,

- zapisnice o individualnom a komplexnom vyskusani zmontovanych zariadeni,
- doklady o vykonanych funkénych skuskach,
- vychodiskové revizne spravy elektrickych zariadeni vratane bleskozvodov,

- vychodiskové revizne spravy plynovych zariadeni.

Na odovzdavacom - preberacom konani sa preveri, ¢i je zavdzok zhotovitel'a splneny tak, ako je stanovené v
predmete zmluvy, prevedie sa fyzicka kontrola vykonaného diela, jeho stcasti a prisluSenstva, overia sa revizne
spravy, atesty a komplexné skusky technologického zariadenia stavby.

Zhotovitel je povinny po odovzdani diela usporiadat’ stroje, zariadenia a zvySny material na stavenisku tak, aby
dielo mohlo byt riadne uzivané, pricom stavenisko je povinny vypratat’ do 10 dni odo dia odovzdania a prevzatia
diela.
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8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

9.1

9.2

9.3

9.4

Clanok VIIL
Subdodavatelia

Kazdy subdodavatel’, ktory ma povinnost’ zapisovat’ sa do registra partnerov verejného sektora, je povinny byt
rovnako ako Zhotovitel’ zapisany v registri partnerov verejného sektora.

Zhotovitel’ je povinny ozndmit’ Objednavatel'ovi akikol'vek zmenu udajov o kazdom subdodéavatel'ovi pocas plnenia
diela a to bezodkladne, najneskor v deii nasledujucom po dni, kedy k zmene doslo.

V pripade zmeny subdodévatela pocas trvania zmluvy, pricom zmenou sa rozumie vymena pdvodne navrhnutého
subdodéavatela alebo vstup dalSicho nového subdodévatela, je povinny Zhotovitel najneskdr v den, ktory
predchadza diu, v ktorom ma zmena subdodavatel'a nastat’, oznamit’ Objednavatel'ovi zmenu subdodavatel’a a v
tomto oznameni uviest min. nasledovné: %-ny podiel zédkazky, ktory ma v umysle zadat' tretim osobam,
navrhovanych novych subdodavatelov, predmety plnenia. Kazdy subdodavatel’, ktorého sa zmena tyka musi spiia
podmienky osobného postavenia podl'a § 32 ods. 1 zakona ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a neexistuji u
neho dovody na vylucenie podla § 40 ods. 6 pism. a) az g) a ods. 7 a 8 zakona ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom
obstaravani, opravnenie dodavat’ tovar, uskuto¢fiovat’ stavebné prace alebo poskytovat’ sluzbu sa preukazuje vo
vztahu k tej Gasti predmetu zékazky, ktory méa subdodavatel’ plnit’ a zaroveti subdodavatel’ musi spiiat’ aj podmienku
podl’a bodu 8.1 tejto zmluvy.

V pripade akychkol'vek pochybnosti zo strany Objednadvatel’a vztahujucich sa ku ktorémukol'vek subdodavatel'ovi,
si Objednavatel’ moze overit' sdm vyziadanim si od Zhotovitel'a potrebnych dokladov tykajucich sa preukézania
splnenia podmienok podl'a zdkona ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani u vSetkych subdodavatel'ov.

V pripade porusenia ktorejkol'vek z povinnosti tykajicej sa subdodavatel'ov alebo ich zmeny podla tohto ¢lanku,
ma Objednavatel’ pravo odstipit’ od zmluvy.

Objednavatel’ si vyhradzuje pravo odmietnut’ subdodévatel’a, ktory je s nim v obchodnom, sidnom alebo inom
spore.

Clanok IX.
Platobné podmienky

Cena podla ¢l. IV bude fakturovana mesacne v zavislosti od vykonaného objemu prac, pricom faktira bude
vystavena na zaklade Stpisu vykonanych prac odsuhlaseného objednévatel'om a stavebnym dozorom. Zhotovitel
vystavi faktiru najneskor do troch dni od odsuhlasenia Stpisu vykonanych prac a doruéi ju objednavatelovi.
Splatnost’ vystavenych faktar je 60 dni odo diia doruéenia objednavatelovi.

Objednavatel’ sa zavézuje, ze v pripade ak stavebny dozor nezisti rozpor medzi vykonanymi pracami a Siipisom
vykonanych prac, odsthlasi predloZzeny Supis vykonanych prac do piatich dni odo dia jeho predloZenia
zhotovitel'om; spravidla tak, ze Supis vykonanych prac potvrdi stavebny dozor svojim podpisom a peciatkou; ak
objednavatel’ do siedmich dni odo dia predlozenia Supisu vykonanych prac neoznami zhotovitel'ovi pripomienky,
ma sa za to, Ze s predlozenym Supisom vykonanych prac stihlasi. Ak by objednavatel’ mal k predlozenému Stpisu
vykonanych prac pripomienky, budu odstranené vzajomnou dohodou objednavatela a zhotovitel’a.

Faktara vystavena zhotovitelom musi obsahovat’ vSetky nalezitosti dannového dokladu v stlade s platnou pravnou
upravou SR a jej prilohu tvori Supis vykonanych fakturovanych prac. Faktury musia obsahovat’ presny nazov
investi¢nej akcie a Cisla zmluvy o dielo. Faktiry vratane potvrdeného stpisu vykonanych prac buda dorucené
objednavatel'ovi v 4 (Styroch) originalnych vyhotoveniach. Za potvrdeny stpis stavebnych prac sa povazuje taky
supis, ktorého kazda strana je potvrdena peciatkou a podpisom kazdej zGcCastnenej strany. V pripade, Ze dafovy
doklad nebude obsahovat’ tieto naleZitosti, objednavatel ma pravo vratit ho na doplnenie a prepracovanie. V
takomto pripade sa prerusi lehota splatnosti a nova lehota splatnosti pre objednavatela za¢ne plynit’ doru¢enim
dokladu objednavatelovi.

Zhotovitel’ je povinny poskytniit’ objednavatel'ovi Zabezpeku na vykonanie prac a na splnenie zmluvnych zavizkov
(dalej len ,,zabezpeka"). Zabezpeku je zhotovitel’ povinny dorucit’ objednavatel'ovi najneskdr ku diu odovzdania
staveniska. Objednavatel’ je opravneny uspokojit’ si zo zabezpeky svoje naroky z vad diela, naroky na zaplatenie
zmluvnej pokuty, ndhradu skody, naklady vzniknuté v désledku odstipenia od zmluvy a iné naroky, ktoré nebuda
zhotovitel'om riadne a v¢as uspokojené. Zabezpeka bude mat’ formu bankovej zaruky vo vyske 10 % z ceny diela
bez DPH s platnostou pocas celej doby zhotovovania diela. Bankova zaruka musi byt platna a vymahatel'na po celt
dobu vykonania diela, t.j. az pokym zhotovitel’ riadne a v€as nevyhotovi a neukon¢i a objednavatel’ takto dokoncené
dielo bez vad a nedorobkov neprevezme v stlade s podmienkami tejto zmluvy. Bankova zaruka sa bude riadit’
ustanoveniami § 313 anasl. Obchodného zédkonnika, musi byt vydana vo forme a s obsahom akceptovatel'nym
pre objednévatel’a ako neodvolatel'na a bezpodmienecnéa bankova zaruka splatna na prvé pisomné poziadanie, podl'a
ktorej prislusnd renomovana slovenska banka alebo pobocka zahrani¢nej banky na uzemi Slovenskej republiky
vyhlasi, Ze uspokoji objednavatel'a na zéklade pisomného ozndmenia objednavatel’a adresovaného banke v pripade,
ze zhotovitel’ porusuje svoje zavizky vyplyvajuce mu zo zmluvy a vSeobecne zavdznych pravnych predpisov alebo
podla ustanoveni § 306 Obchodného zakonnika bude nepochybné, ze zhotovitel’ svoj zavédzok nesplni, napr. pri
vyhlaseni konkurzu. Zhotovitel' je opravneny nahradit’ bankova zaruku zlozenim sumy predstavujucej 10% z
celkovej ceny za dielo bez DPH na ucet objednavatela a to pocas celej doby vykonania diela alebo formou poistenia
zaruky vo vyske 10 % z ceny diela bez DPH s platnostou pocas celej doby zhotovovania diela. Neposkytnutie
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zabezpeky tak ako je uvedené v tomto bode sa povazuje za podstatné porusenie zmluvy a objednavatel’ ma pravo
od zmluvy odstupit.

Zmluvné strany sa dohodli, ze 5% z ceny diela bez DPH je garanc¢na zabezpeka. Zhotovitel’ ku diiu odovzdania diela
objednavatel'ovi zabezpeci plnenie svojich povinnosti v zaru¢nej dobe zlozenim zodpovedajucej sumy do notarske;j
uschovy alebo na ucet objednavatel’a, ¢i inym spdsobom pisomne akceptovatelnym pre objednavatela, napr.
bankovou zarukou vo vyske 5% z ceny diela bez DPH, pricom bankova zaruka musi byt’ platna pocas celej doby
zarucnej lehoty alebo formou poistnej zaruky vo vyske 5% z ceny diela bez DPH, pri¢om poistné zaruka musi byt
platna pocas celej doby zarucne;j lehoty.

Clanok X.
Zodpovednost’ za vady a zaruky

Zhotovitel’ zodpoveda za to, Ze dielo ma v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, Ze zodpoveda technickym
normam a predpisom SR, a Ze nema chyby, ktoré by rusili, alebo znizovali hodnotu alebo schopnost’ jeho pouzivania
k zvy€ajnym alebo v zmluve predpokladanym ucelom.

Zhotovitel' zodpoveda za vady, ktoré predmet ma v case jeho odovzdania objednavatelovi. Za vady, ktoré sa
prejavili po odovzdani diela, zodpoveda zhotovitel iba vtedy, ak boli spdsobené porusenim jeho povinnosti.

Zarucna doba na stavebné prace je 5 rokov odo dia prevzatia diela objednavatelom, na stroje a zariadenia plati
zaruka dand vyrobcom, minimalne vSak 24 mesiacov odo dna prevzatia diela objednavatelom. Presny termin
ukoncenia zaruénej doby zmluvné strany zapisu do protokolu z odovzdania a prevzatia diela.

Zaruka sa vztahuje na dielo za predpokladu riadnej starostlivosti a Udrzby diela objednavatelom. Zaruka sa
nevztahuje na pripady nasilného poskodenia diela, resp. poskodenia Zivelnou pohromou, okrem pripadov ak bude
preukazané ze k poskodeniu doslo, alebo k nemu doslo vo vdcSom rozsahu, v dosledku nekvalitne vykonaného
diela..

Zhotovitel’ sa zavdzuje zacat’ s odstrafiovanim pripadnych vad diela reklamovanych objednavatel'om do 5 dni odo
dna obdrzania reklamacie, ak neddjde k obojstranne podpisanej dohode o inom termine.

Objednavatel’ je povinny umoznit’ zhotovitel'ovi pristup do priestorov, kde sa maju zaru¢né vady odstraiiovat’.

V pripade, ze zhotovitel' nesplni svoju povinnost' odstranit’ vady riadne a vc¢as, je Objednavatel’ opravneny
zabezpeCit’ odstranenie vady tretou osobou na naklady zhotovitela.

Clanok XI.
Zmluvné pokuty a sankcie

V pripade, Ze zhotovitel neodovzda dielo v termine dohodnutom v tejto Zmluve, objednavatel’ ma pravo na zmluvnt
pokutu vo vyske 0,05 % z ceny diela za kazdy denn omesSkania.

V pripade, Ze je objednavatel’ v omeskani s tthradou faktary, zhotovitel ma pravo na uroky z omeskania v zmysle §
369 Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov vo vyske 0,05% za kazdy defi omeSkania.

V pripade porusenia ktorejkol'vek z povinnosti tykajicej sa subdodavatel'ov alebo ich zmeny (napr. neoznamenie
zmeny subdodavatel’a, ktory nespliia podmienky podl'a § 32 ods. 1 zakona ¢. 343/2015 ZVO), ma objednavatel

narok na zmluvntl pokutu vo vyske 500 € bez DPH za kazd¢ porusenie ktorejkol'vek z vyssie uvedenych povinnosti
a to aj opakovane.

Pravo na nahradu $kody nie je vznikom alebo uplatnenim naroku na zmluvni pokuty podl'a tohto ¢lanku dotknuté.

Zhotovitel’ akceptuje spdsob financovania diela prostrednictvom eurdpskych strukturalnych a investiénych fondov
. Omeskanie thrady faktar sposobené vykonom kontroly naroku na platby zo strany poskytovatela financovania nie
je nedodrzanim datumu splatnosti faktiry a Zhotovitel’ neuplatni sankcie voci objednavatel’ovi.

Clanok XII.
Odstipenie od zmluvy

Od zmluvy mozno odstupit’ v pripadoch, ktoré stanovuje Zmluva a § 344 a nasl. Obchodného zakonnika.

Odstapenie od zmluvy moze byt obmedzené na urcita ¢ast’ zmluvnych prac a dodavok.

Objednavatel’ je opravneny odstipit’ od tejto zmluvy Uplne alebo Ciastocne ak napriek prepracovaniu alebo
napravnym opatreniam zhotovitel’a s prace alebo ich Casti vadné v takom rozsahu, ze d’alsie plnenie Zmluvy nie je
pre objednavatel’a prijatel'né.

Zhotovitel’ je povinny dbat’ na dodrziavanie pracovnej discipliny, opatreni bezpe¢nosti a ochrane zdravia pri praci
a poziarnej ochrany svojich zamestnancov a zamestnancov svojich subdodavatel'ov (osobitne zakazu pozivania
alkoholu a omamnych latok) a dodrziavat’ vsetky zmluvné podmienky. V pripade, ak objednavatel' zisti, ze
zamestnanci zhotovitel'a, resp. jeho subdodavatelia zavazne poruSuji pracovnu disciplinu, zasady bezpecnosti prace
a ochrany zdravia a poziarnej ochrany, podmienky nakladania s odpadmi, respektive iné pisomne dohodnuté

podmienky, mdze objednavatel’ odstupit’ od zmluvy, avsak len po predchadzajiicom pisomnom upozorneni.
Odstipenie od zmluvy musi byt druhej zmluvnej strane doruc¢ené pisomne.
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Objednavatel je opravneny odstupit’ od zmluvy v pripade podstatného porusenia Zmluvy zo strany zhotovitel’a, za
¢o sa povazuju najma tieto skutoénosti:

- ak zhotovitel' pred nastupom na vykonanie diela nepreukaze objednavatel'ovi, Ze ma uzatvorené poistné
zmluvy podl'a bodu 7.2 tejto Zmluvy,

- ak zhotovitel’ v rozpore s ustanoveniami Zmluvy zastavil realizaciu diela alebo inak prejavil svoj umysel
nepokracovat’ v plneni zavizkov vyplyvajicich z tejto Zmluvy,

- ak zhotovitel’ neposkytne zabezpeku podl'a bodu 9.4 tejto Zmluvy,

- ak zhotovitel’ bude preukazatelne realizovat’ dielo v rozpore s dohodnutymi podmienkami v tejto Zmluve,
ak sa vyskytnil vady v plneni, na ktoré bol zhotovitel’ pisomne upozorneny a ktor¢ napriek tomu neodstranil
v primeranej lehote

Clanok XIIL
Nahrada Skody, pravne vzt'ahy a désledky neplnenia zmluvy, vys§ia moc

V pripade, Ze jedna zo zmluvnych stran neopravnene prerusi alebo zastavi prace, pripadne pride k preruseniu alebo
zastaveniu prac z jej viny, zavdzuje sa druhej strane zaplatit’ vSetky preukazané naklady, ktoré jej v suvislosti s
prerusenim alebo zastavenim vznikli. Vecny rozsah rozpracovanosti ndkladov ako aj finanéné ohodnotenie bude
odsuhlasené komisionalne Statutdrnymi zastupcami oboch zmluvnych stran. O tejto skutocnosti musi byt uvedeny
zaznam v stavebnom denniku.

Kazda zo zmluvnych stran ma narok na nahradu $kody, vzniknutej v désledku porusenia zavazku druhou zmluvnou
stranou, a to v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zdkonnika. Jej vySka bude vzajomne prerokovana.

V pripade vyskytu vys$Sej moci (zivelné pohromy, zemetrasenie, vojna) nie je neplnenie predmetu zmluvy
sankcionované a po dobu trvania vy$Sej moci neplynie doba vystavby.

Clanok XIV.
Spolo¢né a zaverec¢né ustanovenia

Tato zmluva sa riadi pravnym poriadkom Slovenskej republiky. Prava a povinnosti zmluvnych stran vyplyvajticich
z tejto zmluvy sa riadia ustanoveniami tejto Zmluvy. Prava a povinnosti zmluvnych stran touto zmluvou neupravené
sa riadia ustanoveniami Obchodného zakonnika a podporne ustanoveniami Obcianskeho zdkonnika v zneni ich
zmien a doplnkov.

Vsetky spory vyplyvajuce z plnenia tejto zmluvy budi zmluvné strany riesit’ predovsetkym dohodou a vzajomnym
rokovanim . V pripade, ak k dohode neddjde, bude spor predlozeny k rozhodnutiu slovenského sudu v zmysle
prislusnych ustanoveni Civilného sporového poriadku.

Tato zmluva sa vyhotovuje v piatich rovnopisoch, z ktorych objednavatel’ obdrzi tri vyhotovenia a zhotovitel’ dve
vyhotovenia.

Zmluva podlieha zverejneniu v zmysle zdkona ¢.211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k informaciam v platnom
zneni.

Zmluva nadobudne platnost’ diiom podpisu oboma zmluvnymi stranami a G¢innost’ po splneni odkladacej
podmienky, ktora spociva v tom, ze dojde k schvaleniu procesu verejného obstaravania na dany predmet zakazky
poskytovatel'om finanéného prispevku.

Akékol'vek zmeny tejto zmluvy je mozné robit vyhradne len formou pisomného a ocislovaného dodatku
podpisaného oboma zmluvnymi stranami. Objednavatel’ si vyhradzuje pravo dodatky k tejto zmluve viazuce sa na
cenu diela podla tejto zmluvy neakceptovat’.

V pripade ak nastane situacia, ktord bude potvrdzovat’ rozpor medzi vykazom vymer a PD, alebo rozpor medzi
Vykazom vymer a technickymi spravami, alebo rozpor medzi PD a technickymi spravami, alebo rozpor medzi
vykazom vymer, alebo PD a technickymi spravami a skutocnost'ou, ktorych sulad potvrdil objednavatel’ v case
pripravy ponuk, ktoré ani projektant, ani objednavatel, ani uchadzaci pri vynalozeni odbornej starostlivosti
nepredpokladali, uzatvoria zmluvné strany dodatok k zmluve na takto vzniknuté rozpory. Dodatok bude uzatvoreny
az po odsuhlaseni jednotlivych poloziek projektantom diela, stavebnym dozorom, objednévatel'om a zhotovitelom
diela.

Zmluvné strany vyhlasuju, ze si Zmluvu precitali, Zmluvu uzavreli slobodne, vazne ur€ito a zrozumitel'ne.
Zhotovitel' berie na vedomie, ze je povinny strpiet’ vykon kontroly/auditu/overovania na mieste stvisiaceho s
dodavanym tovarom, pracami a sluzbami, kedykol'vek pocas platnosti a u¢innosti tejto Zmluvy, a to oprdvnenymi
osobami na vykon tejto kontroly/auditu a poskytnat’ im vSetku potrebnu sucinnost’ . Opravnenymi osobami v tomto
pripade su:

a) Poskytovatel’ nenavratného finanéného prispevku,
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b) Sekcia auditu a kontroly MF SR,

¢) Najvyssi kontrolny trad SR, Urad vladneho auditu, Certifikaény organ a nim poverené osoby,
d) Organ auditu, jeho spolupracujuce organy a nim poverené osoby,

e) Splnomocneni zastupcovia Eurdpskej komisie a Europskeho dvora auditorov,

f) Osoby prizvané a poverené organmi uvedenymi vyssie v sulade s prislusnymi pravnymi predpismi SR a EU.

14.11 Sucastou tejto Zmluvy je
-priloha ¢. 1 Harmonogram prac
-priloha ¢€.2 Ponukovy rozpocet - oceneny vykaz vymer

-priloha €. 3 Zoznam subdodavatel'ov

Vo ,dia..... V Nitre, dna: 3.6.2025
Za objednavatel’a Za zhotovitel'a
Peter Haluska - starosta obce Ing. Juraj Sahul — riaditel’ firmy
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