ZMLUVA O DIELC C. 16067

uzatvorend podla ust. § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zdakonnika v zneni
neskorsich predpisov

1. Zmluvné strany

Objednavatel: Obec Zariecie

Sidlo: Zariecie 190, 020 52 Zariedie
Zastupeny ing. Jozef Kollar, starosta

ICO: 003 179 26

DIC: 2020615652

Bankové spojenie:  Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN: SK33 5600 0000 0028 0529 7015
Tel.: 042 469 2110

Fax:

E-mail: obec@zariccie.sk

v

Zhotovitel HBH,a.s

Sidlo: Robotnicka 286, 017 01 Povazska Bystrica

Zastiupeny: Ing. igor Strempek, generalny riaditel

Zastupeny vo veciach suvisiacich s realizéciou stavby: Ing. Jozef Polacko, vyrobno-technicky
namestnik

iCO: 316179 13

IC DPH / DIC: 202 044 015

Bankové spojenie:  OTP Banka Slovensko, a.s.

IBAN: SK64 5200 0000 0000 0654 7568

Tel.: 042/432 63 34

Fax: 042/432 62 96

E-mail: hbh@hbh.sk

Zapisany: Obchodny register Okresného stdu Trencin, Oddiel Sa, viozka 257/R



Preambula

Tato zmluva sa uzatvara ako vysledok verejného obstaravania v zmysle § 3 zékona 25/2006
Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov (dalej len ,zdkon o verejnom obstaravani”). Verejné obstaravanie bolo vyhlasené
vo Vestniku verejného obstaravania: 5538 - WYP Vestnik ¢. 52/2016 - 15.03.2016.

2. Vychodiskové podklady a udaje

2.1.  Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je cenova ponuka zhotovitela predlozena do
verejnej sutaze na predmet obstardvania s ocenenym vykazom vymer a ponukovym
rozpoCtom (priloha ¢.1) spracovana na zaklade projektovej dokumentacie s jej doplnkami,
ktoré mal zhotovitel k dispozicii, ktoré su detailne zohladnené v cenovej ponuke na zaklade
oceneného vykazu vymer prac a poskytnutymi informaciami a ktora tvori neoddelitelnu
sucast tejto zmluvy. Cenovad ponuka so vSetkymi jej prilohami je zdvdznou prilohou tejto
zmluvy o dielo, vratane udajov o technickych parametroch a kvalitativnych navrhov na
plnenie kritérii, ktoré su pre zhotovitela zavazné.

3. Predmet plnenia

3.1.  Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela: ZniZzenie energetickej narocnosti
verejnych budov — administrativna budova v obci ZarieCie (dalej len ,dielo”) v zmysle
dokumentacie odovzdanej objednavatelom. Realizacia sa bude vykoha’vat’ na zaklade
objednavok objednavatela.

3.2. Objednavatel na zaklade objednavky zadava a zhotovitel prebera zavdzok na
zhotovenie diela: v zmysle bodu 3.1. tejto zmluvy a vykonanie potrebnych prehliadok,
merani, v rozsahu podla platnych pravnych predpisov, STN noriem a vydanych stavebnych
povoleni, resp. oznameni k ohlaseniu v zavislosti od povahy stavby.

3.3. V pripade, Ze sa zo strany stavebného uradu vyZaduje kolauddcia diela, obsahom
zavazku zhotovitela je dalej Gcast na kolaudacnom konani a realizacia vSetkych ukonov,
potrebnych k vydaniu prévoplatného kolaudaéného rozhodnutia na dielo, ktorého
zhotovenie je predmetom tejto zmluvy.

3.4.  Zhotovitel sa zavézuje vykonat diclo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost vo
vysokom Standarde stavebno-montaznych prac, pri dodrzani projektovych parametrov,
platnych STN, technologickych postupov, véeobecne zavaznych technickych poZiadaviek na
stavbu, platnych pravnych, prevadzkovych a bezpeénostnych predpisov, vydaného
stavebného povolenia alebo oznamenia k ohlaseniu, tejto zmluvy a jej priloh.
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3.5.  Zhotovitel zhotovi a dokonéi dielo riadne a véas za podmienok dohodnutych v tejto
zmluve a jej prilohach, vyzve objednavatela na prevzatie diela a objedndvatel sa zavazuje za
riadne dokoncené dielo bez vad a nedorobkov prevziat a zaplatit dohodnutid cenu.

4. Cas plnenia
4.1.  Zhotovitel sa zavazuje zhotovit dielo v nasledovnych terminoch:

ZacCatie: Driom prevzatia staveniska. Zhotovitel je povinny pisomne prevziat stavenisko
najneskor do 5 dni odo dia pisomnej vyzvy Objedndvatela na prevzatie staveniska. V pripade
neprevzatia staveniska ma Objednavatel narok na zmluvnua pokutu podla tejto Zmluvy, alebo
narok na odstupenie od tejto Zmluvy.

Dokoncenie: do 90 kalendarnych dni od prevzatia staveniska.

4.2.  Akakolvek zmena terminu zhotovenia a dokoncenia oproti bodu 4.1. tejto zmluvy je
mozna v pripade, Ze je zhotovitel v omeskani v désledku porusenia povinnosti objednavatela
podla tejto zmluvy, a to o dobu trvania tohto omeskania alebo v pripade nemoznosti
vykonat montaze z dovodu vys$sej moci v ostatnych pripadoch lehoty uvedené v bode 4.1. su
pevné a nemenné.

4.3.  Na stavenisku musi byt pocas prac vykonavanych zhotovitelom k dispozicii povereny
zodpovedny pracovnik zhotovitela, t.j. osoba stavbyveduceho, ktorej meno bude uvedené v
protokole o odovzdani a prevzati staveniska. Osoba stavbyvedliceho ma pravo kontrolovat
zhotovenie diela pocas celej doby zhotovovania diela a pripadné nedostatky kedykolvek
zapisovat do stavebného dennika, ktory musi byt osobe stavbyvedidceho dostupny pocas
celej doby zhotovovania diela. Objednavatel je opravneny kontrolovat zhotovenie diela
za ucasti poverencho zastupcu Zhotovitela najmenej jedenkrat tyzdenne. Okrem toho je
Objedndvatel opravneny kontrolovat zhotovenie diela aj bez Gcasti zastupcu Zhotovitela a to
kedykolvek. Na realizaciu tychto prav je Zhotovitel povinny poskytnut Objednavatelovi
potrebnu sucinnost, najma umoznit kontrolu v priestoroch vykonavania dicla, zabezpecit
pristup ku vSetkym castiam zhotovovaného diela a poskytnit potrebné vysvetlenie o
skutocnostiach suvisiacich so zhotovovanym dielom. Objedndvatel je opravneny pre Gcely
kontroly zhotovenia diela vykonat kontrolu v sprievode stavebného dozoru, ktory si sam
zvoli, ako aj v sprievode prislusného znalca, ktorého si sam zvoli. Zhotovitel je povinny ticto
osoby vidy pustit na miesto zhotovenia diela a umoznit im vykonat na mieste zhotovenia
diela vSetky potrebné analyzy, hodnotenia a merania ako aj dalSie dkony nevyhnutné pre
vypracovanie pripadnych znaleckych posudkov, prediozit im stavebny dennik a umoznit im
vykonanie zaznamov do stavebného dennika.

5. Cena diela

5.1.  Cena za zhotovenie diela v rozsahu Clanku 3. tejto zmluvy je stanovena dohodou
zmluvnych stran v zmysle Zakona ¢. 18/96 Z.z. o cendch v platnom zneni a Vyhlasky ¢
87/1996, spracovana na zaklade podstatnych kvalitativnych a dodacich podmienok uréenych
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v projektovej dokumentécii a cenovej ponuky zhotovitela vo forme polozkovitého zavazného
uplného oceneného vykazu vymer prac, ktory tvori neoddelitelnud prilohu ¢. 1 tejto zmluvy.

5.2.  "Cena za zhotovenie diela podla tejto zmluvy:

Cena spolu

zaklad ceny pre DPH: 360 313,22 EUR

DPH 20%: 72 062,64 EUR

Celkova cena za predmet diela s DPH: 432 375,86 EUR

Slovom: Styristotridsatdvatisictristosedemdesiatpat_EUR_86centov
DPH bude uctovat zhotovitel podla platnych predpisov. "

5.3.  Cena diela je konefnd a v cene diela su zahrnuté aj naklady na vybudovanie,
prevadzku, udrzbu a vypratanie zariadenia staveniska, vSetky naklady spojené s vytyCenim
podzemnych inZinierskych sieti, dopravné naklady, naklady na zabezpecCenie dopravnej
situdcie, bezpeCnostné opatrenia, vietky ostatné naklady zhotovitela spojené so zhotovenim
stavby, ndaklady, ktoré zhotovitelovi vznikna pri vzniku Skody a pri odvracani hroziacich $kod,
naklady na likvidaciu vSetkych odpadov, ktoré vznikna v priebehu vystavby, naklady spojené
s odberom elektrickej energie a vody, resp. inych na stavbe pouzitych energii, naklady
spojene s vylukami a odstavkami prevadzok a zariadeni.

5.4. V kalkuldcii ceny diela st zahrnuté aj naklady na odvoz sute vratane poplatku za
skladku, telefén, docasné uzivanie verejnych komunikacii, zriadenie, prevadzku a vypratanie
zariadenia staveniska, spracovanie dielenskej alebo vyrobnej dokumentacie ak to bude
potrebné, naklady na strazenie staveniska a naklady na spotrebu elektrickej energie a vody,
poistné stavby pocas realizacie, kompletacna ¢innost, skusky a merania kontroly kvality prac,
opatrenia na zabezpecenie neobmedzenej prevadzky, vyroba a osadenie informacnej tabule
a pamatnej dosky a pod.

6. Platobné podmienky
6.1. Objednavatel neposkytuje na plnenie predmetu zmluvy preddavok.

6.2.  Objednavate! pozaduje od Zhotovitela financnt zabezpeku na plnenie diela vo vyske
10 % z celkovej ceny diela bez DPH ako inStitat zabezpeky na riadne a v€asné zhotovenic
diela podla tejto zmluvy. Zhotovitel je povinny po nadobudnuti Ucinnosti Zmluvy na
poziadanie do 15 dni poskytnut zabezpeku spdsobom:

a) vlozenim financ¢nych prostriedkov na Gcéet Objednavatela; Objedndvatel pri vyuziti tejto
formy zabezpecenia zavazuje ponuknut bankovy Géet, ktory bude chraneny pred narokmi a
pravami tretich osdb. Objedndvatel je oprdavneny uvedené prostriedky v pripade, ak
Zhotovitel porusi niektord svoju povinnost uhradit penazné zavazky vratane zmluvnych
pokut vyplyvajucich z tejto Zmluvy.

alebo
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b) odovzdanim Vykonovej bankovej zaruky pre pripad, ze zhotovitel nebude plnit svoje
povinnosti podl'é tejto Zmluvy a Objednavatelovi voci nemu vznikne pohladdvka (dalej len
,Vykonova bankovd zaruky”). Vykonova bankova zaruka bude vystavenad bankou podla
Zakona ¢. 483/2001Z.z. o bankach v Géinnom zneni, bude obsahovat zavizok, ze v lehote 15
dni po dorudeni pisomnej Ziadosti Objedndvatela na zaplatenie, zaplati banka akukolvek
sumu az do vysSky 10 % z celkovej ceny diela bez DPH v obdobi medzi prevzatim staveniska a
podpisom odovzdavacieho a preberacieho protokolu na dielo.

Objednavatel je opravneny pouzit Vykonovl bankovu zaruku alebo jej Cast v pripade, ak
Zhotovitel' porusi niektort svoju povinnost uhradit penainé zavazky vratane zmluvnych
pokut vyplyvajucich z tejto Zmluvy. V pripade vyuzitia Vykonovej bankovej zaruky alebo jej
Casti Objedndavatelom, bude Zhotovitel bez zbytoéného odkladu povinny dopinit Vykonovu
bankovu zaruku do plnej vysky, t.j. 10 % z celkovej ceny diela bez DPH, a to najneskor do 15
dni od dorucenia vyzvy Objednavatela na jej doplnenie.

Uvedenu zabezpeku bude Objednavatel moct pouzit na hradenie nedorobkov, vad pendle
podla tejto zmluvy. V pripade riadeného ukoncenia zmluvy sa zabezpeka alebo Vykonova
bankova zaruka vrati Zhotovitelovi do 30 dni po odovzdani a prevzati stavby.

6.3.  Zhotovitel musi svoje prace vyuctovat overitelnym a preukazatelnym spdsobom. Vo
fakturach bude objednavatelom odsuhlasend cena a mnoistvo vykonanych prac v zmysle
zavdzného oceneného vykazu vymer prac, ktory tvori neoddelitelnu prilohu ¢. 1 tejto zmluvy.
Faktura musi byt zostavenda prehladne a pritom sa musi dodrziavat poradie polozick a
oznacenie, ktoré je v sulade s ocenenym vykazom vymer podla tejto zmluvy.

6.4. Sucastou faktury je zastupcom objedndvatela potvrdeny supis vykonanych prac vo
forme polozkovitého rozpoctu s dodrzanym poradim poloziek po stavebnych objektoch a
profesiach v zmysle zavizného oceneného vykazu vymer prac, ktory tvori neoddelitelnu
prilohu €. 1 tejto zmluvy a odsuhlasenej objednavky zistovaci protokol podpisany oboma
zmluvnymi stranami, rekapituldcia stavebnych prac a pripadne iné doklady potrebné pre
preukdzanie druhu a rozsahu fakturovanych prac (napr. vazne listky a pod.). Objednavatelom
poverena zodpovednad osoba vykona zistenie do 5 pracovnych dni. Potvrdené supisy
vykonanych prac a zistovacie protokoly podpisané zodpovednymi osobami oboch zmluvnych
stran budu sluzit ako podklad k dhrade faktuar.

6.5.  Platby budd vykondvané bezhotovostnym prevodom na ucet zhotovitela uvedeny v
zahlavi tejto zmluvy a za zaplatenie faktury sa povazuje odpisanie fakturovanej Ciastky z uctu
objednavatela v prospech uctu zhotovitela.

6.6. Faktura bude predlozend v piatich rovnopisoch. Supis vykonanych prac bude
predlozeny i elektronicky vo formate Excel na CD/DVD.

6.7.  "Zhotovitel vystavi faktary s nalezitostami podla zdkona ¢. 222/2004 Z.z. o dani z
pridanej hodnoty v platnom zneni a savisiacich legislativnych predpisov. Faktura bude
obsahovat tieto udaje: - oznacenie ""faktdra™" a jej Cislo,

- identifikaéné Gdaje zhotovitela a objednavatela (adresu sidla, ICO, DIC, IC DPH, registracia)
- Cislo zmluvy,

- datum vystavenia, odoslania, splatnosti faktary a fakturacné obdobie, »

- oznacenie penazného ustavu a Cislo Uctu, na ktory sa ma platit v sulade so zmluvou,
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- celkovu fakturovanu sumu,
- nalezitosti pre Gcely dane z pridanej hodnoty,
- oznacenie diela,
- objednavatelom potvrdeny supis vykonanych prac a dodavok,
- peciatka a podpis opravnenej osoby."
"Sucastou faktdry musia byt nasledovné dokumenty (podpisané zastupcom
objednavatela a opravnenym zastupcom zhotovitela):
- faktura,
- zistovaci protokol,
- kryci list, rekapitulacia a supis vykonanych prac (dolozeny i v elektronickej podobe vo
formate Excel na CD/DVD). "
Vsetky sumy musia byt uvedené na 2 desatinné Cisla.

6.8.  Lehota splatnosti faktur sa zjednava vzajomnou dohodou oboch zmluvnych stran na
30 dni od datumu dorucenia faktury do sidla objednavatela uvedeného v zahlavi tejto
zmluvy. V pripade, Ze splatnost faktury pripadne na den pracovného volna alebo pracovného
pokoja, bude sa za den splatnosti povazovat najbliz§i nasledujuci pracovny den. V pripade
chybne vystavenych faktur je objednavatel opravneny vratit takéto faktury zhotovitelovi a
zhotovitel povinny nedostatky odstranit do 3 pracovnych dni od dorudenia pisomnej vyzvy
objedndvatela na odstranenie nedostatkov. Pocas doby odstranovania nedostatkov faktury
lehota splatnosti faktury neplynie. Omeskanie splatnosti faktdr spésobené meskanim uhrad
zo strany Ministerstva zivotného prostredia (dalej len MZP) nebude brané ako omegkanie
platby so strany objednavatela a zhotovitel si nebude uplatinovat pendle podla bodu 9.6
tejto zmluvy.

6.9.  Zmluvné strany sa dohodli, ze pohladavky, ktoré vzniknt z tohto zmluvného vztahu,
nic je mozné postupit tretej osobe a ani nie je mozné zriadit zaloiné pravo na ticto
pohladavky, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak.

6.10. Cena dicla bude zuctovana v dvoch splatkach podla vzajomne odsuhlaseného vykazu
prac, vychadzajucich z vykaz - jedna priebezna faktura vo vySke maximalne 80% z celkovej
ceny diela v EUR s DPH,

- zavere€nd zuctovacia faktuara vo vyske rozdielu medzi celkovou cenou diela v EUR s DPH a
prvej priebeznej faktary, po vykonani a odovzdani diela.

6.11. Prace, ktoré zhotovitel vykona bez prikazu objedndvatela alebo odliSne  od
dohodnutého rozsahu, nebudd uhradené. Na poziadanie je ich zhotovitel povinny odstranit v
dohodnutej lehote alebo po tejto lehote mdzu byt odstranené objednavatelom, alebo
tretimi osobami, poverenymi objednavatelom na naklady zhotovitela, ktory je povinny ticto
naklady uhradit objednavatelovi do 14 dni odo dna dorucenia vyuctovania tychto nakladov.

6.12. V pripade, ze sa pocas recalizacie diela ukaze potreba zmeny objemového alebo
konstrukéného charakteru, resp. naviac prac oproti povodnému projektu stavby alebo
ocenenému vykazu vymer, musia byt zaznamenané¢ v stavebnom denniku a budu riesenc v
dodatku k zmluve. Naviac prace mézu byt zrealizované a uhradené az po podpisani dodatku
k zmluve zmluvnymi stranami. Pri realizacii naviac prac bude vykonavat zhotovitel denné
zaznamy v stavebnom denniku, a uvedie v stavebnom denniku aj vymer naviac prac v
zodpovedajucich mernych jednotkach. V stavebnom denniku ich riadne odlisi od ostatnych

zaznamov.
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7. Zaru¢na doba — zodpovednost za vady

7.1.  Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo je zhotovené podla podmienok dohodnutych v
tejto zmluve jej prilohdch a v dobe prevzatia diela objedndvatelom a pocas zarucnej doby
bude mat zmluvne dohodnuté vliastnosti a bude spésobilé k riadnemu uzivaniu.

7.2.  Zarucna doba na dielo je 60 mesiacov a za¢ina plynut dnom pisomného prevzatia
diela na zadklade protokolu o odovzdani a prevzati diela alebo jeho casti, podpisan¢ho
zastupcami obidvoch zmluvnych stran. V pripade vad alebo nedorobkov diela alebo jeho
Casti je objednavatel opravneny prevzatie diela alebo jeho Casti odopriet, a to aj opakovane,
a to az do odstranenia vSetkych zistenych vad a nedorobkov

7.3. Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze pocas zarucnej doby ma
zhotovitel povinnost bezplatného odstranenia vady.

7.4.  Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré dielo ma v Case jeho prevzatia objednavatelom.
Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, ze pocas zarucnej doby md objednavatel
pravo pozadovat a zhotovitel povinnost bezplatne odstranit reklamované¢ vady. Reklamaciu
vad vzniknutych v zaruénej dobe uplatni objedndvatel u zhotovitela pisomne bezodkladne -
najneskorsie v lehote do 5 dni od zistenia dévodu reklamécie, pricom v reklamacii vadu
popise a uvedie pozadovany spdsob jej odstranenia. Zhotovitel je povinny na opravu
reklamovanej vady ihned nastupit na obhliadku, najneskér vak do 3 dni od uplatnenia
reklamacie objednavatelom, pokial strany samostatne v tejto veci nedohodni iny termin a je
povinny vadu bezplatne odstranit v ¢o najkratsom technicky moznom termine. Objednavatel
nasledne po odstraneni vady pisomne potvrdi zhotovitelovi vykonanie opravy reklamovane]
vady.

7.5. Ak zhotovitel do 3 dni na odstranenie reklamovanej vady diela nenastupi resp.
bezddvodne prerudi odstranovanie tejto vady, resp. objednavatel nesuhlasi s navrhovanym
terminom odstranenia vady a k jeho dohode neddjde ani v termine do 5 dni od uplatnenia
reklamacie vady objednavatelom, resp. zhotovitel vadu neodstrani ani do 14 dni odo dna
oznamenia vady, je objednavatel opravneny zabezpecit odstranenie tejto vady sam, alebo
prostrednictvom tretej osoby, a to na naklady zhotovitela. Takto vzniknuté naklady je
zhotovitel povinny uhradit objednédvatelovi do 14 dni odo dna dorucenia faktury za vykonané
prace do sidla zhotovitela. Tym nie je dotknuté pravo objedndvatela na ndhradu Skody alebo
na dohodnutd zmluvnd pokutu vodi zhotovitelovi.

7.6.  Zarutna doba pre opraven¢ alebo vymenené Casti bude predlzena o cas od zacatia
odstrafiovania vad diela alebo vymeny reklamovanej Casti diela az do Casu ukoncenia opravy
alebo vymeny reklamovanej Casti dicla zhotovitelom.

8. Podmienky vykonania diela

8.1. Zhotovitel vykond dielo vo vlastnom mene a na vlastné nebezpecenstvo. Ak
zhotovitel vykona dielo prostrednictvom subdodavatelov, zodpoveda objednavatefovi tak,

ako by vykonal dielo sam.
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8.2. O odovzdani a prevzati staveniska spisu zmluvné strany protokol, ktory podpisu
opravneni zastupcovia zmluvnych stran.

8.3.  Zhotovitel je povinny zabezpecit diclo proti kradezi a poskodeniu. Objedndavatel
nezodpovedd za poskodenie, odcudzenie, ani stratu veci, ktoré zhotovitel pouzije na
vykonanie diela.

8.4.  Zhotovitel je povinny po obdrzani projektu bez zbyto¢ného odkladu, najneskor viak
pred zacatim prac preverit, ¢i projekt nemda nedostatky, na ktoré je povinny upozornit
objednavatela. Zhotovitel je povinny informovat objednavatela o akychkolvek
nedostatkoch podla tohto bodu bezodkladne po ich zisteni.

8.5.  Zhotovitel je povinny zabezpedit oznacenie vSetkych oséb pohybujucich sa na
stavenisku vratene subdodavatelov reflexnou vestou s oznaCenim ndzvu zhotovitela na
vlastné naklady.

8.6.  Objednavatel sa zavazuje odovzdat zhotovitelovi stavenisko pre vykondvanie diela v
sulade s podmienkami projektovej dokumentacie k terminu uvedenému v ¢l. 4 bod 4.1 tejto
zmluvy. Objednavatel sa zavdzuje odovzdat stavenisko tak, aby zhotovitel mohol na fnom
zacat prace v sulade s projektom a s podmienkami zmluvy. Stcasne s odovzdanim staveniska
odovzda objednavatel zhotovitelovi projektovi dokumentaciu v jednom vyhotoveni, kopiu
stavebného povolenia.

8.7. Ak v suvislosti so zacatim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit alebo
premiestnit dopravné znacky podla predpisov o pozemnych komunikaciach, obstard tieto
prace zhotovitel. Finanéné naklady s tym spojené st zahrnuté v cene diela. Umiestnovanic a
udrziavanie dopravnych znacliek v suvislosti so zhotovenim diela obstardva zhotovitel.
Finanéné naklady s tym spojené su zahrnuté v cene diela. Ustanovenie ¢l 5 tejto zmluvy tym
nie je dotknuté.

8.8.  Povolenie na dofasné uzivanic verejnych a inych ploch a na rozkopavky obstara
zhotovitel. Poplatky a pripadn¢ pokuty za dlhsi ako dohodnuty cas uZivania uhradza
zhotovitel, naklady s tym spojené su sucastou ceny diela. Ustanovenia ¢l. 5 tejto zmluvy tym
nie su dotknuté.

8.9.  Prevadzkové, socidlne, vyrobné zariadenia, leSenia, prace spojené s prestupmi cez
zelezobetdnové konstrukcie, murované konstrukcie, plechy vratane murarskych vypomoci a
utesnenia prestupov, geodetické prace suvisiace s predmetom zmluvy a vSetky dalsSie
zariadenia a konstrukcie, potrebné pre zhotovenie diela si zabezpecuje zhotovitel v sulade so
svojimi potrebami po odsuhlaseni u povereného zastupcu objednavatela. Naklady na hore
uvedené prace a zariadenia ako aj na vybudovanie, prevadzkovanie, Gdrzbu, likvidaciu a
vypratanie zariadenia staveniska su sucastou ceny diela podla Cl. 5 bod 5.2 tejto zmluvy.

8.10. Zhotovitel zodpoveda za bezpecnost prace a technickych zariadeni pri stavebnych
pracach, za dodrZiavanie v§eobecne zavaznych pravnych predpisov tykajucich sa ochrany
zivotného prostredia, za bezpeCnost a ochranu zdravia vlastnych zamestnancov a
zamestnancov svojich subdodavateiov a poziarnu ochranu na stavbe. Zhotovitel je povinny
zabezpedit, aby véetci jeho zamestnanci aj zamestnanci jeho subdodavatelov na stavenisku
nosili ochranné prilby pocas celej doby zhotovovania diela. Zhotovitel je povinny viest na
stavbe prostrednictvom stavebného dennika alebo samostatnych zapisov denne zoznam
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zamestnancov pracujucich na stavbe. VSetci jeho zamestnanci vratane zamestnancov
subdodavatelov budu pocas pohybu v areali stavby viditelne oznaceni identifikaCnymi
kartami, ktoré budu slizit zaroven ako povolenie k vstupu na stavbu. Zhotovitel je povinny v
zmysle platnych pravnych predpisov dodrziavat Vyhlasku MPSVaR SR ¢.147/2013 Z.z. pri
kazdej cinnosti (montaz, rekonStrukcia, oprava, udrzba, obsluha, vykon odbornych
prehliadok a odbornych skd$ok) na vyhradenych technickych zariadeniach a k vykonu
uvedenych c¢innosti sa musi pred ich zaCiatkom preukdazat prisluSnymi opravneniami a
osvedceniami.

8.11. Zhotovitel je povinny na svoje naklady zabezpedit pocas celej doby realizacie dicla
koordinatora bezpeénosti prace a PO v zmysle platnych pravnych predpisov.

8.12. Zhotovitel je povinny dodrziavat vsetky zmluvné podmienky. V pripade, ak
objednavatel zisti, ze zamestnanci zhotovitela, resp. subdodavatela zjavnym sposobom
poruduju pracovnu disciplinu, zasady bezpeCnosti prace a ochrany zdravia, resp. in¢
dohodnuté podmienky, méze odstupit od zmluvy bez toho, aby zhotovitelovi vznikol narok
na nahradu pripadnej Skody alebo inych s tym vzniknutych nakladov, suvisiacich so
zhotovenim diela.

8.13. Zhotovitel je pri zhotoveni diela povinny dodrziavat pravne predpisy na ochranu
zivotného prostredia. Zhotovitel' je povinny predchddzat znecistovaniu a poskodzovaniu
zivotného prostredia. V pripade, ak zhotovitel pri svojej Cinnosti poruSi povinnosti na
ochranu Zivotného prostredia, je zodpovedny za vSetky vzniknuté Skody a je povinny ich
nahradit. V pripade, ak za poruSenic povinnosti zhotovitela v oblasti zivotného prostredia
bude prislusnym organom ulozend sankcia za znedistovanie a/alebo  poskodzovanie
Zivotného prostredia, uloZzené sankcie je povinny uhradit v plnej vyske zhotovitel.

8.14. Zhotovitel zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel odstrani na
vlastné naklady vietky odpady, ktoré st vysledkom jeho stavebnej cinnosti ako aj nim
zavinené znedistenie verejnej komunikdcie. V pripade, Ze zhotovitel tito svoju povinnost
porusi, zabezpedi splnenie tejto povinnosti objednavatel na naklady zhotovitela.

8.15. V sulade so zdkonom €. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych
zékonov v platnom zneni zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za nakladanie s odpadmi,
ktoré vznikli v savislosti s realizaciou diela. Odpady, najmé z plastov, gumy, papiera a pod. sa
nesmu likvidovat spalovanim. Odpady zo stavebnej ¢innosti je zhotovitel povinny separovat.
Bezné odpady musia byt vyvezené na skladku, recyklovatelné odpady odovzdan¢ na
recykldciu a nebezpedndé odpady musia byt likvidované prostrednictvom na to opravnenych
organizacii. Zhotovitel sa zavazuje poskytnutl na Ziadost objednavatela vazne listky ku
kontrole.

8.16. Zhotovitel je povinny pri kazdom Gniku nebezpeénych latok do okolit¢ho prostredia
alebo pri kazdej ekologickej havarii informovat objednavatela a vzniknutd havariu na svoje
naklady.

8.17. Zhotovitel zabezpedi na viastné naklady na dopravu a skladovanie strojov, zariadeni

alebo konstrukcii, montazneho materialu, véetkych stavebnych hmot a dielcov, materidlov a
vyrobkov a ich presun zo skladu na stavenisko. Naklady s tym spojené su sucastou ceny diela.
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8.18. Zhotovitel si zabezpedi na viastné naklady v sulade s platnymi STN, predpismi a
vyhlaskami napojenia na odber clektrickej energie, Uzitkovej vody a inych potrebnych
vyuzitelnych energii. Naklady na uhradu vSetkych spotrebovanych energii su sucastou ceny
diela.

8.19. Zhotovitel sa zavizuje vyzval objednavatela na kontrolu vietkych prac, ktoré maju
byt zakryté, alebo sa stant nepristupnymi minimalne 48 hodin vopred nahlasenim
poverenému zastupcovi objednavatela a zapisom v stavebnom denniku a dolozit k
zabudovanym materidlom pozadované skasky a atesty. Ak sa objednavatel nedostavi bez
vysvetlenia a nevykona kontrolu tychto prac, bude zhotovitel pokracovat v pracach. Ak
objedndavatel bude dodatoéne pozadovat odkrytie tychto prac, je zhotovitel povinny toto
odkrytie vykonat na naklady objednavatela, a ak sa pri dodatoénej kontrole zisti, Ze prace
neboli riadne vykonané, bude odkrytic pric v zmysle tohto bodu zmluvy na naklady
zhotovitela. Zhotovitel bude predkladat objednavatelovi atesty a certifikaty akosti
materialov a vyrobkov podla zdkona 264/1999 Z.z., zakona o technickych poziadavkach na
vyrobky a o posudzovani zhody v zneni neskorsich predpisov. Zhotovitel zodpoveda za to, ze
vsetky materialy pouzité na zhotovenie diela budd nové, prvej akosti a budd zodpovedat
vietkym platnym normam a smerniciam o stavebnych vyrobkoch platnych v EU.

8.20. Pouzité stavebné vyrobky pri realizacii stavebného diela musia spinat podmienky a
poziadavky, uvedené v zdkone NR SR ¢. 133/2013 Z.z. o stavebnych vyrobkoch v platnom
zneni a v zakone NR SR ¢ 264/1999 Z.z., o technickych poziadavkiach na vyrobky a o
posudzovani zhody a o zmene a dopineni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

9. Zmluvné pokuty

9.1. Ak sa zhotovitel dostane do omeskania s dokoncenim alebo splnenim diela podla ¢l. 4
tejto Zmluvy zavizuje sa zaplatit zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % z ceny diela bez DPH podla
¢lanku 5 bodu 5.2. za kazdy zacaty den omeskania az do dna riadneho dokoncenia a spinenia
diela.

9.2. Ak vzniknt okolnosti, pre ktoré objednavatel dielo v sulade s clankom 8 tejto zmluvy
prevezme aj s vadami a nedorobkami, alebo pri vzniku vady diela resp. jeho Casti v zarucnej
dobe, zhotovitel sa zavizuje zaplatit zmluvni pokutu nasledovne:

- 0,15 % z celkovej ceny diela bez DPH podla ¢lanku 5 bodu 5.2, za kaZdy den az do dna
odstranenia vady, pri vade braniacej uzivaniu celého diela,

- 0,15 % z ceny prislu$ného stavebného objektu bez DPH podla ¢lanku 5 bodu 5.2. za kazdy
den az do dia odstranenia vady, pri vade braniacej uzivaniu niektorého stavebného objektu
alebo jeho casti, ale nie braniacej uzivaniu celého diela,

- 0,1 % z ceny prislusného objektu bez DPH za kazdy den az do dna odstranenia vady alebo
jeho casti, pokial zhotovitel vadu ncodstrani vo vzajomne pisomne dohodnutej lehote. ™

9.3. Posudenie predmetnej vady alebo nedorobku a jej oprdavnené narokovanie sa
uskutoéni do 7 dni od jej vzniku. Uplatnenie zmluvnych pokdt modze nastat aZ po ich

posudeni.
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9.4. Ak zhotovitel do 30 dni po splatnosti neuhradi svoje zdvézky svojim subdodavatelom,
ma objednavatel pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 50% zo sumy zhotovitelom
riadne a v€as nevyplatenej svojim subdodavatelom.

9.5. Ak zhotovitel neuvolni stavenisko do 3 pracovnych dni po vyzve objednavatelom,
zavazuje sa zaplatit zmluvnu pokutu vo vyske 0,5 % z celkovej ceny diela podla bodu 5.2. za
kazdy den omeskania.

9.6. V pripade omeskania objednavatela s Ghradou ceny diela 3pecifikovanej v ¢lanku 5
bode 5.2. mézie zhotovitel uplatnit Grok z omeskania vo vyske 0,03 % za kazdy den
omeskania z nezaplatenej Casti ceny diela, najviac vSak do vySky sumy, s Uhradou ktorej je
objedndavatel v omeskani.

9.7. Zmluvné pokuty musia byt vyuctované pisomne, inak su neplatné.

9.8. Zmluvna pokuta je splatna v plnom rozsahu do 15 dni od prvej pisomnej vyzvy
objednavatela, resp. zhotovitela a bude splnena pripisanim penaznych prostriedkov vo vySke
zmluvnej pokuty na ucet objednavatela, resp. zhotovitela.

9.9. Zaplatenim zmluvnej pokuty sa zhotovitel nezbavuje povinnosti splnenia diela,
zabezpeceného zmluvnou pokutou v zmysle tejto zmluvy.

9.10. Uplatnenim vy$Sie uvedenych sankcii nie je dotknuté prdvo objedndvatela na
nahradu Skody spdsobenej vadami diela, omeskanim dokoncenia a splnenia diela alebo
nesplnenim technickych a technologickych garantovanych parametrov podlia projektovej
dokumentacie a pravo na nahradu $kody sp6sobenej na majetku objednavatela, ktoré
sposobi zhotovitel pri zhotovovani diela.

9.11. Zmluvné strany vyslovne vyhlasuju, ze vSetky zmluvné pokuty dohodnuté v tejto
zmluve, t.j. ich pravny dévod aj vyska, boli dohodnuté slobodne a vaine, pri dodrzani zasady
zmluvnej volnosti, su v sulade s dobrymi mravmi, so zasadami poctivého obchodného styku a
s obchodnymi zvyklostami platnymi v obchodnom odvetvi podla predmetu tejto zmluvy.
Vyznam povinnosti zabezpefovanych zmluvnou pokutou je primerany a zodpoveda
dohodnutej vy$ke zmluvnej pokuty. Zmluvnym strandm nie st zname Ziadne okolnosti, ktoré
by mohli sposobit neplatnost dojednania o zmluvnych pokutach.

10. Nebezpecenstvo Skody na diele

10.1. Zhotovitel znd$a akékolvek nebezpedenstvo Skody na zhotovovanom diele do doby,
kym ho zhotovitel riadne nesplni a nedokon¢i a kym ho objednavatel od zhotovitela
neprevezme. Prevzatim zhotovenej veci objedndvateflom prechadza na neho
nebezpecfenstvo Skody na zhotovenom diele.

10.2. Zhotovitel zodpoveda za skody pocas uskutoCnovania diela, stavba sa realizuje na
zodpovednost zhotovitela, zhotovitel zodpovedd za Skody na majetku, zranenia alebo
usmrtenia svojich pracovnikov a tretich oséb, ktoré mdzu nastat pocas vykonavahia prac
alebo ako ich désledok. Zhotovitel je povinny na vliastné naklady odstranit vietky Skody na



vykondvanom diele, ktoré vznikni pocas obdobia od zacatia prac na diele do jeho
protokolarneho prevzatia objednavatefom.

10.3. Prevzatim veci poskytnutych objedndvatelom na vykonanie dicla prechadza
nebezpeéenstvo Skody na zhotovitela az do doby prevzatia diela objednavatelom.

11. Ostatné ustanovenia

11.1. Zhotovitel ¢estne vyhlasuje, ze ma opravnenie vykonavat zivnost v rozsahu, v akom si
to vyzaduje tato zmluva. Zhotovitel dalej Cestne vyhlasuje, Ze je zapisany v Zozname
koneénych uzivatelov vedenych Uradom pre verejné obstaravanie.

11.2. "Podstatnym poruSenim zmluvy je:

a) neprevzatie staveniska pre zacatie realizacie diela podla bodu 4.1 viac ako 10 dni odo dna
pisomnej vyzvy Objednavatela

b) nedodrzanie terminov uvedenych v ¢l. 4. Zmluvy, alebo v prilohe C. 4 Casovy a financny
harmonogram s vyznacenim kritickej cesty o viac ako 10 dni,

c) prekroéenie terminu riadneho dokoncenia diela podla bodu 4.1 o viac ako 10 dni,

d) zhotovenie diela, ktoré nedosahuje zakladné akostné technické ukazovatele podla
prislusnych STN,

e) vadné plnenie zmluvy zo strany zhotovitela, na ktoré bol pisomne upozorneny, a ktor¢ v
dohodnutej lehote neodstranil,

f) ak zhotovitel' v rozpore s ustanoveniami zmluvy zastavil realizaciu predmetu tejto zmluvy
alebo inak prejavil svoj umysel nepokracovat v plneni zmluvy. "

g) likvidacia, konkurz alebo konkurzné konanie zhotovitela,

h) ak zhotovitel do 30 dni po splatnosti ncuhradi svoje zavazky svojim subdodavatelom.

11.3. V pripade podstatného poru$enia zmluvy ma objedndvatel pravo odstupit od zmluvy.
V pripade odstipenia od zmluvy objednavatefom, tento oznami svoje stanovisko pisomne
zhotovitelovi najneskér do 5 dni. Udinky odstipenia od zmluvy nastdvaju v okamihu
dorucenia pisomného prejavu druhej strany.

11.4. Ak dojde k zaniku zavizku z dovodov, za ktoré zodpovedd zhotovitel, objednavatel
nie je povinny uhradit mu naklady, ktoré vznikli s pripravou a vykonanim diela.

11.5. V pripade likvidacie, konkurzu alebo konkurzného konania zhotovitela, je zhotovite!
povinny o tychto skutoénostiach pisomne upovedomit objednavatela bez zbytoCneho
odkladu, a objednavate! ma po doruceni takejto informdcie pravo odstipit od tejto zmluvy.
Zaroven je povinny pisomne upovedomit objednavatela o zmenach vo svojich vlastnickych
pomeroch, inak zodpoveda objednavatelovi za vzniknutd Skodu. Objednavatel ma odstupit
od tejto zmluvy aj v pripade porudenia informacnej povinnosti zhotovitela o svojom
konkurze, konkurznom konani alebo likvidacii.

11.6. Zhotovitel sa zavizuje, 7¢ ak Riadiaci organ vyzve objednavatela na predlozenie
dokladov v ramci realizacie diela, o ktorych tato zmluva nepojednava, je zhotovitel povinny
na poziadanie takéto doklady predlozit objedndvatelovi.

11.7. Zhotovitel umozni organom SSD a nimi prizvanym znalcom pristup na staveniskc a
do stavby a vytvori podmienky pre vykon dohladu.

—
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11.8. Zhotovitel je povinny predlozit ako prilohu k zmluve o dielo aj tlacenu aj elektronicku
verziu podrobného rozpoctu vo formate MS EXCELL a zaroven zabezpecit kazdu zmenu
takéhoto rozpoctu v tlacenej aj elektronickej verzii vo formate MS EXCELL.

11.9. Zhotovitel sa zavazuje strpiet vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho s dodanim
tovarov, sluzieb, prac kedykolvek pocas platnosti a ucinnosti Zmluvy o poskytnuti NFP, a to
opravnenymi osobami v zmysle VScobecnych zmluvnych podmienok Zmluvy o poskytnuti
NFP a poskytnat im vsetku potrebnu sucinnost. Medzi opravnené osoby na vykon
kontroly/auditu patria najma:

a) Poskytovatel a nim poverenc¢ osoby,

b) Utvar naslednej finanénej kontroly a nimi poverené osoby,

c) Najvyssi kontrolny Urad SR, prisluéna Sprava financnej kontroly, CertifikaCny orgadn a
nimi poverené osoby,

d) Organ auditu, jeho spolupracujice organy a nimi poverené osoby,

e) Splnomocneni zastupcovia Eurdpskej Komisie a Europskeho dvora auditorov,

f) Osoby prizvan¢ organmi uvedenymi v pisme a) az d) v stlade s prisluSnymi pravnymi

predpismi SR a EU.

11.10. V pripade, ak Zhotovitel bude potrebovat navysit svoje kapacity pre realizaciu
predmetnej zakazky, je podmienkou pre Zhotovitela, aby v realizacnej zmluve v takomto
pripade zamestnali na realizdciu predmetnej aktivity osoby dlhodobo nezamestnané v
mieste realizacie zakazky (obec, okres, VUC). Nakolko sa objednavatel nachdadza v Atlase
romskych komunit 2013, Zhotovitel sa zavazuje, ak ako dodavatel predmetnej zakazky bude
potrebovat navysit svoje kapacity pre realizaciu predmetnej zakazky, sa bude poziadavka na
uplatnenie socidlneho aspektu uvedend vyssie, uplatinovat podla Partnerskej dohody SR na
roky 2014 — 2020 vo vztahu k inklGzii Marginalizovanych romskych komunit (dalej len
,MRK"). Forma zamestnania tychto 0séb nie je urcenad, t.j. mdze sa jednat o pracovny pomer
na krat$i pracovny ¢as (na dobu urcitu alebo neurcitd), o dohodu o pracach vykonavanych
mimo pracovného pomeru atd'.

11.11. Objedndvatel vyzaduje uvedenie podielu subdodavok na pineni ZoD podla § 32 ods. 3
zakona o VO a zoznam subdodavatcelov k dielu vratane predmetu subdodavok, ak je znamy.
V pripade, ak Zhotovitel neuvedic v zozname subdodavatelov  véetkych moznych
subdodavatelov, Objednavatel si vyhradzuje pravo odsuhlasit vyber subdodavatela
minimalne 10 dni pred uzavretim zmluvy o subdodavke. To isté plati, ak Zhotovitel bude
chciet zmenit subdodavatela uvedeného v Zozname subdodavatelov.

11.12. Kazdy subdodavatel musi v ¢ase plnenia spiiiat podmienky Géasti podla § 26 ods. 1
zakona o VO, a najneskdr 5 pracovnych dni pred zacatim realizacie prac suvisiacich so
subdodavkou musi predlozit Objedndvatelovi vetky relevantné doklady, uvedené v § 26 ods.
2 zdkona o VO. Tieto doklady nie je mozné nahradit ¢estnym prehlasenim.

12. Vyssia moc

12.1. Ziadna zo zmluvnych stran nic je zodpovedna za nesplnenie povinnosti stanovenych
toute zmluvou alebo za oneskorenie tohto plnenia, pokial bolo spdsobené okolnostami
vyluéujlcimi zodpovednost (dalej len vySsia moc).

12.2. Pre Gcely tejto zmluvy sa za vy$Siu moc povazuju mimoriadne okolnosti braniace
docasne alebo trvalo splneniu v nej stanovenych povinnosti, pokial nastali po jej uzatvoreni
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nezavisle na voli povinnej strany a pokial nemohli byt tieto okolnosti alebo ich nasledky
povinnou stranou odvrdtené, ani pri vynaloZzeni vSetkého usilia, ktoré je rozumné v danej
situdcii pozadovat. Zmluvna strana, ktord sa dozvie o existencii udalosti vy$Sej moci, je
povinna o tom bezodkladne pisomne informovat druhd zmluvnt stranu. Ak udalost vyssej
moci trva viac ako 60 dni odo dna jej oznamenia druhej zmluvnej strane, ma kazda zmluvna
strana pravo odstapit od tejto zmluvy.

12.3. Konkrétne sa za vy$Siu moc v zmysle tejto zmluvy povazuju — vojna, nepriatelske
akcie, invazia, ¢iny cudzich nepriatelov, vzbura, revolicia, povstanie, vojensky puc, nasilné
prevzatie moci, obc&ianska vojna, radidcia, kontamindcia radioaktivitou z jadrovych paliv a
jadrovych odpadkov, radioaktivne toxické vybusniny alebo iné nebezpecné vlastnosti
akychkolvek jadrovych vybudnych zariadeni alebo ich jadrovych komponentov, tlakové viny
sposobené lietadlami alebo inymi vzdu$nymi objektmi, vytrinosti, obcianske nepokoje,
rozvrat, pokial sa netykaji len zamestnancov zhotovitela alebo jeho subdodavatelov, ucinky
prirodnych sil, ktoré sa nedali predvidat a preto ani skdseny zhotovitel nemohol proti nim
podniknut nalezité opatrenia.

12.4. Za vys$8iu moc sa vSak nepokladd bezne nepriaznivé pocasie, nepokladaju sa ani
okolnosti, ktoré vyplyvaju z osobnych, najmd hospodarskych pomerov povinnej strany a
dalej prekazky plnenia, ktoré bola tato strana povinna prekonat alebo odstranit podla tejto
zmluvy, obchodnych zvyklosti alebo vseobecne zavaznych pravnych predpisov, zmena meny
$tatu, kde sa zhotovuje stavba, alebo pokial moze dosledky svojej zodpovednosti zmluvne
previest na tretiu osobu.

12.5. Zhotovitel ¢estne vyhlasuje, Ze ku diu nadobudnutia Ucinnosti tejto zmluvy nie je v
likviddcii, nie je na neho vyhlaseny konkurz, nema vedomost o tom, Ze by na neho bol na
prisluinom sude podany ndvrh na vyhlasenie konkurzu. V pripade, Zze bude kedykofvek
zisteny opak tohto vyhldsenia, tato zmluva je od zadiatku neplatnd a v takom pripade je
objednavatel opravneny pozadovat od zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 5% z
dohodnutej ceny diela v zmysle ¢lanku 5. bodu 5.2. tejto zmluvy.

13. Zaverecné ustanovenia

13.1. Zmluva nadobuda platnost diom podpisania oboma zmluvnymi stranami. Zmluva o
Dielo nadobudne v stlade s ust. § 47a Obcianskeho zakonnika Géinnost dnom nasledujucim
po dni jej zverejnenia Objednavatelfom, za predpokladu, ze Objedndvatel obdrzi zavazny
prisfub Riadiaceho organu o poskytnuti nendvratného finanéného prispevku, z ktorého ma
byt dielo spolufinancované.

13.2. Okamihom podpisu tejto zmluvy oboma zmluvnymi stranami je prejaveny suhlas s
celym jej obsahom.

13.3. Menit alebo dopliovat obsah tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych dodatkoyv,
ktoré budd datované, ¢islované a podpisané Statutarnymi zdstupcami obidvoch zmluvnych
stran. Pre platnost dodatkov k tejto zmluve sa vyzaduje dohoda o celom obsahu. Len tak sa
dodatok stava stcastou zmluvy. Uzavretie dodatku musi byt v sulade so zakonom ¢. 25/2006
Z.z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov.
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13.4. Vsetky spory vyplyvajace z tejto zmluvy, alebo vzniknuté v suvislosti s fou, budu
zmluvné strany riesit predovietkym vzajomnou dohodou.

13.5. Zmluvné strany sa dohodli, 7e vietky spory, ktoré medzi nimi vznikli alebo ktor¢
medzi nimi vznikny z pravnych vztahov vyplyvajacich z tejto Zmluvy alebo v suvislosti s nou,
vratane sporov o platnost, vyklad, zru$enie Zmluvy a pravnych udkonov stran, budu
prejednavat a rozhodovat vyluéne prislusné sudy Slovenskej republiky.

13.6. Zmluvné vztahy neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami Obchodného
zakonnika & 513/1991 Zb. v zneni neskordich predpisov a ostatnymi stvisiacimi pravnymi
predpismi.

13.7. Zhotovitel prehlasuje, ze k projektovej dokumentacii, ktora bola v sutaznych
podkladoch podkladom pre spracovanie cenovej ponuky, jej textovej a vykresovej Casti,
nemd pripomienky, vietkym predlozenym  podmienkam  porozumel, projektova
dokumentacia je mu jasna a zrozumitelnd, a ze dielo podla nej zhotovi tak, aby bolo funkcéné,
bezpetné a prevadzky schopné. 1

13.8. Nedelitelnou sucastou tejto zmiuvy su prilohy:
-Cenova ponuka uchadzaca

13.9. Ak sa pri diioch neuvadza ¢i sa jednd o den pracovny alebo kalendarny, zmiuvne
strany sa dohodli, ze ide o den kalendarny.

13.10 Zmluvné strany sa dohodli, 7e victky pisomnosti s touto zmluvou suvisiace, si budu
dorucovat na adresy uvedené v zahlavi tejto zmluvy. V pripade, ze u niektorej zo zmluvnych
stran dojde k zmene adresy pre dorucovanie, je zmluvna strana, u ktorej zmena nastala,
povinna tuto skutocnost bezodkladne pisomne oznamit druhej zmluvnej strane s uvedenin
novej adresy pre dorucovanie. Zmluvné strany sa dohodli, Ze akdakolvek pisomnost,
adresovana druhej zmluvnej strane v suvislosti s touto zmluvou, sa bude povaZovatl za
dorucent aj diiom, kedy sa zasielka vrati odosielajucej zmluvnej strane spat ako nedorucend.

13.11. Zmluvné strany potvrdzuji, Ze zmluva vratane jej platnych priloh je zrozumitelnd,
nebola uzavreta v tiesni, 7o si ju pred podpisom precitali a porozumeli jej obsahu, na dokaz
¢oho zmluvu vlastnorucne podpisali.

13.12. Tato zmluva je vyhotovena v Siestich rovnopisoch, z ktorych Styri si ponecha
objednavatel a dva zhotovitel.
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