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Zmluva o dielo

ZMLUVA O DIELO —¢ast’ 1

ZMLUVNE STRANY

Zhotovitel

Obchodné meno:
Sidlo:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Zapis:

Bankové spojenie:
Cislo uctu:
Zastupeny:

(dalej iba ako ,Zhotovitel™)
Objednavatel

Obchodné meno:
Sidlo:

ICO:

DIC:

Bankové spojenie:
Cislo uétu:
Zastapeny:

(dalej len ako ,Objednavatel™)

VW-stav, s.r.o.

Dubkova 9, 020 55 Lazy pod Makytou
46295305

2023312192

SK2023312192

Obchodny register Okresného sudu Trenc&in
Oddiel: Sro, Vlozka ¢&islo 24881/R
Véeobecna uverova banka

SK 0502 0000 0000 291 638 5755

Ing. Vladimir Valko

Obec Zariecie

Zarietie 190, 020 52 Mestecko
00317962

202061652

PrimaBanka Slovensko, a.s.,
SK72 5600 0000 0028 0529 0008
Ing. Jozef Kollar

Zmluvné strany uzatvaraju podfa § 536 a nasl. Obchodného zakonnika tato zmluvu o dielo (dalej

len "Zmluva"):

PREDMET ZMLUVY

Predmetom tejto Zmluvy je

zavazok Zhotovitela zhotovit pre Objednavatela riadne a véas dielo - stavbu Rekonstrukcia
viacuéelovej budovy kultirneho domu a obecného uradu v obci Zariecie — ¢ast 1-SO 01 (dalej len
,Dielo*), vrozsahu podfa bodu 2.2. Zmluvy, a to na zaklade projektovej dokumentacie -
Rekonstrukcia viacuéelovej budovy kultirneho domu a obecného Gradu, sup. €. 190 (dalej len
,Projektova dokumentacia“) , vypracovanej : ing. arch. Jozefom Sob&akom dia : 04/2015 (dalej
len ,Projektova dokumentacia"), a

2.1.2. zavazok Objednavatefa zhotovené Dielo prevziat a zaplatit Zhotovitefovi cenu vo vyske
a sposobom dalej uréenym v Zmluve.

Dielom sa pre uéely tejto Zmluvy rozumie vykonanie stavebnych prac podFa rozpoétu, ktory je
prilohou tejto zmluvy.

Zhotovitel je povinny zhotovit' Dielo len v rozsahu uvedenom v bode 2.2. Zmluvy. Zhotovitel je
opravneny zrealizovat prace nad ramec rozsahu Diela vymedzeného v bode 2.2. Zmluvy len na
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24

3.2.

3.3.

3.4

4.2.

43.

44
4.5

zaklade predchadzajuceho pisomného dodatku k tejto Zmiuve podpisaného oboma Zmluvnymi
stranami (dalej len ,Naviac prace*).

Zhotovitel sa zavazuje zhotovit pre Objednavatefa Dielo s odbornou starostlivostou podra
podmienok dohodnutych v tejto Zmluve, na svoje naklady, vo vilasthom mene, na svoje
nebezpetenstvo, riadne, v¢as, bez vad a nedorobkov, a odovzdat zhotovené Dielo
Objednavatelovi v zodpovedajlcej kvalite.

CAS PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

Kedze Objednavatel ma zaujem financovat realizaciu Diela aj z rozpoétov Eurdpskej unie, sa
Zmluvné strany dohodli, Ze termin zacatia realizacie Diela zo strany Zhotovitela uréi Objednavatel
jednostrannym pisomnym vyhlasenim adresovanym Zhotovitelovi, ktoré Objednavatel zrealizuje
neodkladne po tom, ako bude jeho Ziadost o finanény prispevok z rozpoctov Eurépskej anie na
financovanie realizacie Diela schvalena a Zmluva o NFP nadobudne u¢innost.

Zhotovitel sa zavazuje, ze Dielo zrealizuje (ukongi) riadne a v€as do 12 mesiacov od terminu
urceného Objednavatelom podfa bodu 3.1. Zmluvy na zadatie realizacie Diela.

Postupové (priebezné) terminy realizacie Diela méze Objednavatel urcit po prerokovani so
Zhotovitefom v harmonograme postupu prac. K postupovym terminom realizacie Diela bude
v takom pripade v harmonograme priradeny zoznam materialov, prac a vykonov s uvedenim ich
ceny, ktoré je Zhotovitel povinny zrealizovat k prislusnému postupovému terminu realizacie Diela.

Objednavatel ma pravo kedykolvek odstupit od zmluvy alebo jej ¢asti, ktora este nebola splnena, a
to aj bez udania dévodu. Je vSak v takom pripade povinny zaplatit Zhotovitelovi ast' ceny, ktora
pripada na prace uz vykonané.

CENA DIELA

Celkova cena za kompletné zrealizovanie Diela je :.

Cena bez DPH | 125281,06

DPH 25056,21

Cena s DPH 150337,27

Cena zahfiia aj vedlajSie rozpoctové naklady, najma zameranie stavby, zriadenie staveniska,
oplotenie staveniska ¢i iné bezpecnostné opatrenia a podobne.

Fakturacia a platenie jednotlivych prac a dodavok budl v zmysle dohody Zmluvnych stran
vykonavané vzdy po dokonceni a prevzati ¢asti Diela v rozsahu minimalne 30% Diela, resp. po
dokonCeni a prevzati 30% Diela od predchadzajicej fakturacie. Faktary buda vystavované na
zaklade Zhotovitefom predloZzenych, Objednavatefom ako aj Stavebnym dozorom potvrdenych
stpisov skuto¢ne vykonanych prac na prislusnej ¢asti Diela.

Vykonané Naviac prace povodne nezahrnuté do Diela budu fakturované osobitne po ich
predchadzajucom vecnom, cenovom a terminovom odsuhlaseni Zmiuvnymi stranami. Zhotovitel sa
zavazuje pri oceflovani Naviac prac pouzit rovnaku metodiku a jednotkové ceny tak, ako ich pouzil
pri spracovani svojej ponuky v rdmci rozpoétu.

Lehota splatnosti faktir je 30 dni od ich doru¢enia Objednavatefovi.

Zaverecnu fakttru je zhotovitel opravneny vystavit az po dokonceni celého Diela a po prevzati
Diela Objednavatelom. Po vystaveni zaveretnej faktiry nie je Zhotovitel opravneny vystavit
Objednavatelovi Zziadnu dalsiu faktiru, ktorou by fakturoval cenu prac a dodavok vykonanych na
Diele pred odovzdanim Diela Objednavatelovi.
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46.

47.

5.2.

5.3.

5.4

5.5.

5.6.

57.

5.8.

5.9.

Objednavater si v zmysle § 12 ods. 1 pism. b/ &. 3 zakona &. 254/1998 Z.z. o verejnych pracach,
vyhradzuje pravo nezaplatit Zhotovitefovi 10% z dohodnutej ceny Diela, ato az do doby
preukazania splnenia kvalitativnych parametrov, teda riadneho vykonania Diela bez vad.

V pripade omeskania s Uhradou ceny diela je Objednavatel povinny zaplatit Zhotovitefovi uroky
z omeskania vo vySke stanovenej prislusnymi pravnymi predpismi.

ZHOTOVENIE DIELA

Zhotovitel poveri riadenim prac na Diele pracovnikov spifiajucich odbornd spdsobilost v zmysle
zakona €.136/1995 Z.z. v zneni neskorsich predpisov o odbornej spdsobilosti na vybrané ¢innosti
vo vystavbe.

V cene za zhotovenie Diela st obsiahnuté aj véetky naklady spojené s vybudovanim, prevadzkou,
udrzbou a vypratanim staveniska Zhotovitelom. Ako sUcast staveniska je Zhotovitel povinny
vytvorit zastupcom Objednavatela a vedeniu stavby vhodné materidlne podmienky potrebné pre
riadny vykon Stavebného a autorského dozoru a pre konanie kontrolnych dni stavby.

Zhotovitel zabezpe¢i na svoje naklady oplotenie, strdZenie a osvetlenie staveniska, ak je to
potrebne.

Ak v suvislosti so zaCatim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit alebo premiestnit’ dopravné
znacky podla predpisov o pozemnych komunikaciach, obstara a uhradi tieto znacky ako aj s tym
suvisiace prace Zhotovitel. V3etky plochy a objekty zariadeni staveniska je Zhotovitel povinny
umiestnit na pozemkoch Objednavatela. Povolenie na do¢asné uzivanie verejnych a inych pléch
a na rozkopavky obstara a poplatky za ne zna$a Zhotovitel. Poplatky a pripadné pokuty za dihsi
ako dohodnuty €as uzivania uhradza Zhotovitel.

Prevadzkové, socialne, pripadne aj vyrobné zariadenia staveniska si zabezpeduje Zhotovitef
v sulade s Projektovou dokumentaciou. Naklady na vybudovanie, prevadzkovanie, udrzbu,
likvidaciu a vypratanie zariadenia staveniska st su¢astou zmluvnej ceny za Dielo.

Zhotovitel je povinny bez zbytoéného odkladu po podpise tejto Zmluvy urgit pre vykonanie prac
zodpovedného vedlceho stavby.

Zhotovitel je povinny viest odo dfia zaatia realizacie Diela o pracach, a dodavkach, ktoré
vykonava, stavebny dennik. Do stavebného dennika sa zapisuju v8etky rozhodujlice skuto¢nosti
tykajlce sa realizovaného Diela. Zhotovitel je povinny prediozit Objednavatelovi denny zaznam
najneskdr nasledujlci defi po zapise. Objednavatel je opravneny najneskér do 3 pracovnych dni
od predloZzenia zaznamu v stavebnom denniku poznacit svoj suhlas, pripadne nesthlas s
obsahom denného zaznamu, a to s uvedenim dévodov nesuhlasu. Stavebny dennik sa vedie do
doby odovzdania a prevzatia Diela a uchovdva sa minimaine do doby uplynutia lehoty na
uplatnenie prav zo zodpovednosti za vady, resp. zo zaruky. V priebehu pracovného ¢asu musi byt
stavebny dennik na stavbe trvalo pristupny.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze pisomne vyzve Objednavatefa tri pracovné dni vopred k obhliadke, a
kontrole vykonanych Casti Diela. , Zhotovitel je povinny vidy vyzvat Objednavatela aj
prostrednictvom zapisu v stavebnom denniku na preverenie prac, ktoré budu dal$im postupom
prac zakryté alebo sa stanu nepristupnymi, a to aspon tri pracovné dni vopred. Ak Zhotovitel
nespini uvedenu povinnost, je povinny umoznit Objednavatelovi vykonanie dodato¢nej kontroly a
znasSat naklady s tym spojené.

Zhotovitel sa zavazuje najmenej 10 pracovnych dni pred odovzdanim prislusnej ¢asti Diela alebo
celého Diela vyzvat Objednavatela na jej (jeho) prevzatie, a to zapisom do stavebného dennika a
pisomnym oznamenim, Ze &ast Diela alebo celé Dielo je pripravené k odovzdaniu. Stu&asne s
vyzvou na prevzatie diela doru¢i Zhotovitel Objednavateflovi v dvoch vyhotoveniach vsetky doklady
preukazujuce Uspes$né vykonanie v8etkych skusok predpisanych osobitnymi predpismi, zavaznymi
normami a projektovou dokumentéciou, vratane atestov vyrobkov a zariadeni, potvrdenych
zarucnych listov a prevadzkovych predpisov na obsluhu Diela alebo jeho &asti, ktoré ma alebo by
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5.10.

5.11.

5.12.

5.13.

5.14.

5.15.

6.2.

6.3.

6.4.

vzhfadom na stav rozostavanosti Diela mal mat ku diiu vystavenia vyzvy na prevzatie diela k
dispozicii.

Dielo alebo jeho ¢ast je riadne vykonané az spesnym vykonanim vSetkych skusok predpisanych
vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, zavaznymi normami a Projektovou dokumentaciou a
predloZenim dokladov o tychto skuskach Objednavatelovi. Zhotovitel sa zavazuje pisomne vyzvat
Objednavatefa aspofi 10 pracovnych dni vopred k Gdasti na skuskach Diela alebo jeho &asti,
pricom ucast Zhotovitela na tychto skiskach je povinna. Zhotovitel je povinny viest podrobny
technicky zaznam o vykonanych skuskach a odovzdat ich Objednavatelovi.

Objednavatel nie je povinny prevziat Dielo alebo jeho &ast, ak nie je riadne vykonané, najma ak v
Case, kedy ma dojst k odovzdaniu a prevzatiu Diela alebo jeho &asti, vykazuje Dielo alebo jeho
Cast' vady alebo nedorobky.

Vadou sa rozumie aj odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela stanovenych
Projektovou dokumentéciou, touto Zmiuvou, vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi alebo
technickymi normami.

Nedorobkom sa rozumie aj nedokon&ena praca oproti Projektovej dokumentacii. Na ucely
uplatfiovania narokov zo zaruky za Dielo sa nedorobky povazuju za vady Diela.

O odovzdani a prevzati Diela sG Zmluvné strany povinné po prezreti Diela Objednavatefom spisat
protokol, ktory podpi$u opravnené osoby Zmluvnych stran.

Zhotovitel je povinny odstranit vady, ktoré boli zistené pri preberacom konani a st uvedené v
protokole o odovzdani a prevzati Diela, a to v lehote dohodnutej pisomne s Objednavatefom, inak
v lehote primeranej rozsahu a povahe tychto vad. V pripade, e Zhotovitel neza&ne prace na
odstrafovani tychto vad véas alebo ich v&as neodstrani, je Objednavater opravneny objednat si ich
odstranenie na naklady Zhotovitefa u tretej osoby alebo vady odstranit sam na na naklady
Zhotovitela, pricom je opravneny uhradit naklady potrebné na odstranenie takychto vad z
prostriedkov zadrzného dohodnutého vbode 4.6. Zmluvy, alebo z prostriedkov realizaénej
zébezpeky, ak bola dohodnuta.

ZARUKA

Zhotovitel poskytuje na Dielo zaruku. Zhotovitel zodpoveda za to, 2e zhotovené Dielo bude mat'
pocCas celej zaru¢nej doby vlastnosti dohodnuté touto Zmiuvou a bude vyhovovat poziadavkam
technickych noriem a v8eobecne zavaznych pravnych predpisov. Zhotovitel zodpoveda za vady,
ktoré ma Dielo v Case jeho odovzdania Objednavatelovi, a za vady, ktoré vznikli potas zaruénej
doby.

Zaruéna doba zatina plynit odo dita nasledujliceho po podpise protokolu o odovzdani a prevzati
diela zmluvnymi stranami. Zaruéna doba sa koné&i uplynutim 60 mesiacov plynucich od
odovzdania celej stavby Diela Objednavateflovi. Pri vyrobkoch, zabudovanych materialoch, prvkoch
a technologickych zariadeniach sa kon&i zaru¢na doba uplynutim doby zhodnej s dizkou zarutnej
doby poskytovanej ich vyrobcom, minimalne v&ak doby 36 mesiacov plyntcej odo dita odovzdania
celej stavby Diela Objednavateflovi.

Zhotovitel sa zavazuje zacat' s odstraiovanim pripadnych vad Diela bez zbytoéného odkladu po
doruCeni oznamenia vady Objednavatelom, pri vadach ohrozujucich prevadzku stavby alebo
vyvolavajdcich nebezpectenstvo vzniku bezprostrednej $kody do 24 hodin od doru&enia oznamenia
vady Objednavatefom. Zhotovitel sa zavazuje odstranit vadu v &o najkratsom technicky moznom
Case, vZdy vSak najneskér do 8 dni od dorudenia oznamenia vady Objednavatelom, pokial sa
nedohodol s Ojednavatefom inak. Pri vadach Diela uvedenych v protokole o odovzdani a prevzati
Diela sa za doru¢enie oznamenia vady Zhotovitelovi povaZuje podpisanie tohto protokolu oboma
Zmluvnymi stranami.

.

Ak Zhotovitel vadu v&as neodstrani, je Objednavatel opravneny Ziadat' primeranu zfavu z ceny
Diela, alebo dodanie nahradného predmetu pinenia, alebo je opravneny odstupit od Zmiuvy alebo
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6.5.

7.2.

7.3.

7.4.

8.2.

8.3.

zabezpetit odstranenie vady na naklady Zhotovitela tretou osobou, pripadne sam tato vadu
odstranit na naklady Zhotovitefa. Naklady na odstranenie vady Objednavatefom alebo nim
poverenou tretou osobou méze Objednavatel uhradit z prostriedkov zadrzného dohodnutého
vbode 4.6. Zmiuvy, alebo z prostriedkov realizaénej zabezpeky, ak bola dohodnuta. Ak
Objednavatel zvoli nérok na dodanie nahradného predmetu pinenia, je Zhotovitel povinny ho
dodat' do 10 dni od uplatnenia naroku.

Rovnaké prava ako prava uvedené v bode 6.4. Zmluvy mé Objednavatel i v pripade, ak je vada
diela neodstranitelna.

ZMLUVNE POKUTY

Ak Zhotovitel nevykona a neodovzda Dielo riadne (bez vad) a véas, je Zhotovitel povinny zaplatit
Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,5% z celkovej ceny Diela vratane DPH za kazdy
zacaty defi omeskania s odovzdanim Diela riadne (bez vad) a véas, okrem pripadu, Ze
omeskanie nastalo v désledku okolnosti majucich povahu vy$$ej moci (prirodna katastrofa, vojna,
atd).

Ak je Zhotovitelf v omeskani dodania diela viac ako 60 dni, je Zhotovitel povinny zaplatit
Objednavatelovi zmiuvnt pokutu vo vyske 20% z celkovej ceny Diela vratane DPH, okrem pripadu,
Ze omeskanie nastalo v désledku okolnosti majucich povahu vy$$ej moci (prirodna katastrofa,
vojna, atd). Uplatnenie zmluvnej pokuty podra tohto odseku nevylucuje uplatnenie zmluvnej pokuty
podfa odseku 7.1.

Ak Zhotovitel nezatne odstrafiovat Objednavatefom oznamenu vadu véas, alebo ak Zhotovitel
neodstrani vadu véas, je Zhotovitel povinny Objednavatefovi zaplatit zmluvnu pokutu vo vyske
1000,- € za kazdu vadu a kazdy zadaty defi omedkania az do dna, kedy Zhotovitel' pristupi k
odstrafiovaniu vady.

Zhotovitel je povinny zmluvné pokuty zaplatit v defi, kedy na ne vznikne narok. Narokom na
zaplatenie zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok opravnenej strany na nahradu Skody spésobenej
porusenim povinnosti zabezpecenej zmluvnou pokutou, a to ani $kody presahujucej vysku
zmluvnej pokuty.

OSOBITNE PODMIENKY PLNENIA ZMLUVY ( tzv. dolozka plnenia zmluvy }

Zhotovitel sa zavazuje, Ze v pripade, ak ako dodavatel predmetnej zakazky bude potrebovat
navysit svoje kapacity pre realizaciu predmetnej zékazky, vtakomto pripade zamestna na
realizaciu predmetnej aktivity osoby dlhodobo nezamestnané v mieste realizacie predmetnej
zakazky ( obec, okres, VUC).

V pripade, Ze zhotovitel realizuje predmetnt zakazku v obci z Atlasu rémskych komunit 2013, sa
zhotovitel' zavazuje, Zze poZiadavku na uplatnenie socialneho aspektu uvedend vyssie, bude
podfa Partnerskej dohody SR na roky 2014 — 2020 uplatiiovat vo vztahu k inkluzii
Marginalizovanych rémskych komunit (dalej len ,MRK"), tj. pri zakazkach realizovanych
vobciach z Atlasu rémskych komunit 2013, bude socialne hradisko uplatiovat vo vztahu
k inkluzii MRK. Atlas romskych komunit 2013 (http://www.minv.sk/?atlas 2013).

Forma zamestnania tychto os6b nie je uréena, tj. méze sa jednat o pracovny pomer na kratsi
pracovny ¢as ( na dobu urcitd alebo neurgiti ), o dohodu o pracach vykonavanych mimo
pracovného pomeru atd.
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9.2.

\\\\‘_

9.3.

9.4.
9.5.

9.6.

9.7.

ZAVERECNE USTANOVENIA

Zhotovitel je povinny uzavriet zmluvu o poisteni zodpovednosti za $kodu, a to za Gcelom krytia
pripadnych $kéd spdsobenych pri realizacii Diela, najneskér do 10 dni od podpisu Zmluvy, ak
takuto zmluvu nemal uz podpisanu skor.

Zhotovitel berie na vedomie, ze Dielo je predmetom Ziadosti o nenavratny finanény prispevok
z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020. Zhotovitel sa preto zavéazuje v pripade nasledného
uzavretia Zmluvy o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku medzi Objednavatefom ako
koneCnym prijimatefom pomoci a poskytovatefom podpory (dalej len "Zmluva o NFP") strpief
vykon kontroly/overovania suvisiaceho s realizaciou Diela kedykolvek podas platnosti a G&innosti
Zmluvy o NFP opravnenymi kontrolnymi zamestnancami a poskytnut im potrebnu sugéinnost.
Opravneni kontrolni zamestnanci su:

a) povereni zamestnanci SORO, Ministerstva pédohospodarstva SR, Ministerstva financii SR,
Najvyssieho kontrolného Uradu, prislugnej spravy finanénej kontroly,

b) zamestnanci povereni kontrolnym organom na kontrolu &erpania finanénych prostriedkov zo
statneho rozpoftu SR v zmysle zakona 523/2004 Z.z. o rozpoétovych pravidlach v zneni
neskorsich predpisov a v zmysle zakona 502/2001 Z. z. o finan&nej kontrole a vnutornom
audite v zneni neskorsich predpisov,

¢) riadne splnomocneni zastupcovia Komisie a Auditorského dvora ES,

d) osoby prizvané kontrolnymi organmi uvedenymi v pism. a) aZ c) v sulade s prisludnymi
predpismi.

Na vztahy medzi zmluvnymi stranami vyplyvajuce z tejto Zmiuvy, ale fou vyslovne neupravené sa
vztahuja prislusné ustanovenia obchodného zakonnika.

Zmeny a doplnky obsahu Zmluvy mozno uskutoénit len pisomne.

Zmluva nadobudda platnost’ jej podpisom oboma zmluvnymi stranami. Zmluvné strany berd na
vedomie, Ze v pripade tejto Zmluvy ide o povinne zverejfiovant zmluvu, ktora nadobuda G&innost v
zmysle ustanovenia § 47a Obcianskeho zakonnika az diiom nasledujicim po dni jej zverejnenia.
Zmluvné strany sa zaroveri dohodli, Ze tato Zmluva nadobudne U&innost len za podmienky, resp.
az vtedy, ked nadobudne uéinnost Zmiuva o NFP

Zmluvné strany vyhlasuja, 2e Zmluvu riadne pregitali, jej obsahu porozumeli a na znak sthlasu ju
podpisuju.

Zmluva je vyhotovena v dvoch rovnopisoch, po jednom pre kazdi Zmluvnd stranu.

Za Zhotovilel’a: Za Objednavatera:

v M(Zzez//

o506 el e S 52
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