SÚHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: Zariecie

Stavba: Rekonštrukcia miestnej komunikácie Zárieče - KLECENEC

JKSO: KS:

Miesto: obec Zárieče Dátum: 8.1.2016

Objednávateľ: IČO:
IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 34 112 103
ALPINE SLOVAKIA, spol. s r.o. IČO DPH: SK 2020358021

Projektant: IČO:
Ing. arch. Jozef SOBČÁK IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:
Ing. arch. Jozef SOBČÁK IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov	82 333,33
Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00
Cena bez DPH	**82 333,33**

DPH	základná	20,00%	z	0,00	0,00
	znížená	20,00%	z	82 333,33	16 466,67

Cena s DPH	**v**	**EUR**	**98 800,00**

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátun ka

Zhotoviteľ

ALPINE SLOVAKIA, spol. s r.o.
Viedenská cesta 324/90
821 01 Bratislava
IČO: 34 112 103
DIČ: 2020358021

tka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: Zariecie

Stavba: **Rekonštrukcia miestnej komunikácie Zárieči e - KLECENEC**

Miesto: **obec Zárieči e** Dátum: ##

Objednávateľ: Projektant: Ing. arch. Jozef SOBČÁK

Zhotoviteľ: ALPINE SLOVAKIA, spol. s r.o. Spracovateľ: Ing. arch. Jozef SOBČÁK

Kód	Objekt	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1) Náklady z rozpočtov		**82 333,33**	**98 800,00**
SO 01-1	**komunikácia - úsek 01**	24 745,52	29 694,62
SO 01-2	**komunikácia - úsek 02**	57 587,81	69 105,37
2) Ostatné náklady zo súhrnného listu		**0,00**	**0,00**
Ostatné náklady		0,00	0,00
Vyplň vlastné		0,00	0,00
Vyplň vlastné		0,00	0,00
Vyplň vlastné		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		**82 333,33**	**98 800,00**

E SLOVAKIA, spol. s r.o
324/90
Bratislava

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia miestnej komunikácie Zárieče - KLECENEC

Objekt: SO 01-1 - komunikácia - úsek 01

JKSO: KS:
Miesto: obec Lúky Dátum: 08.01.2016

Objednávateľ: IČO:
IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 34 112 103
ALPINE SLOVAKIA, spol. s r.o. IČO DPH: SK 2020358021

Projektant: IČO:
Ing. arch. Jozef SOBČÁK IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:
Ing. arch. Jozef SOBČÁK IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				24 745,52
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				**24 745,52**
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znížená	20,00%	z	24 745,52	4 949,10
Cena s DPH		**v**	**EUR**	**29 694,62**

Projektant	**Spracovateľ**
Dátum a podpis: Pečiatka	Dátum a podpis: Pečiatka
Objednávateľ	**Zhotoviteľ**
Dátu	Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia miestnej komunikácie Zárieče - KLECENEC

Objekt: **SO 01-1 - komunikácia - úsek 01**

Miesto: obec Lúky
Dátum: 08.01.2016

Objednávateľ:
Projektant: Ing. arch. Jozef SOBČÁK
Zhotoviteľ: ALPINE SLOVAKIA, spol. s r.o.
Spracovateľ: Ing. arch. Jozef SOBČÁK

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	**24 745,52**
HSV - Práce a dodávky HSV	24 745,52
1 - Zemné práce	3 233,43
5 - Komunikácie	21 363,48
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	144,00
99 - Presun hmôt HSV	4,60
2) Ostatné náklady	**0,00**
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**24 745,52**

ALPINE SLOVAKIA, spol. s r.o.
Bratislava

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia miestnej komunikácie Zárieče - KLECENEC

Objekt: SO 01-2 - komunikácia - úsek 02

JKSO: KS:
Miesto: obec Lúky Dátum: 08.01.2016

Objednávateľ: IČO:
IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 34 112 103
ALPINE SLOVAKIA, spol. s r.o. IČO DPH: SK 2020358021

Projektant: IČO:
Ing. arch. Jozef SOBČÁK IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:
Ing. arch. Jozef SOBČÁK IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				57 587,81
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				**57 587,81**
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znížená	20,00%	z	57 587,81	11 517,56
Cena s DPH		**v**	**EUR**	**69 105,37**

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dá ka

Zhotoviteľ

ALPINE SLOVAKIA, spol. s r.o.

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia miestnej komunikácie Zárieče - KLECENEC

Objekt: **SO 01-2 - komunikácia - úsek 02**

Miesto: obec Lúky
Dátum: 08.01.2016

Objednávateľ:
Projektant: Ing. arch. Jozef SOBČÁK
Zhotoviteľ: ALPINE SLOVAKIA, spol. s r.o.
Spracovateľ: Ing. arch. Jozef SOBČÁK

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	**57 587,81**
HSV - Práce a dodávky HSV	51 792,23
1 - Zemné práce	5 532,90
5 - Komunikácie	43 378,33
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	720,00
8 - Rúrové vedenie	962,77
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	448,20
99 - Presun hmôt HSV	750,03
PSV - Práce a dodávky PSV	4 956,00
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	4 956,00
M - Práce a dodávky M	277,08
23-M - Montáže potrubia	277,08
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	562,50
2) Ostatné náklady	**0,00**
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**57 587,81**

ALPINE SLOVAKIA, spol. s r.o.
[illegible]

/