REKAPITULACIA STAVBY

Kad: 2017-064R
Stavba: Rekonstrukcia viacucelovej budovy kultirneho domu a obecného Uradu, sup.¢.190 - zmena
JKSO: KS:
Miesto: ZarieCie ¢.5.190, €.p.3/2 Datum: 30. 8. 2021
Objednavatel: ICO:
Obec Zariecie, Zariecie ¢.190, 020 52 Zarietie IC DPH:
Zhotovitel: ICO:
WYV STAV, Dubkova 9 IC DPH:
Projektant: ICO:
IC DPH:
Spracovatel: ICO:
IC DPH:
Poznamka:
Cena bez DPH 424 599,71
Sadzba dane Zaklad dane Vyska dane
DPH zékladna 20,00% 0,00 0,00
znizena 20,00% 424 599,71 84 919,94
Cena s DPH \" EUR 509 519,65
Projektant Spracovatel
Déatum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka
Objednavatel Zhotovitel
Déatum a podpis: Pediatka Déatum a podpis: Pediatka
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REKAPITULACIA OBJEKTOV STAVBY

Kéd:

Stavba:

Miesto:

Objednavatel:
Zhotovitel:

2017-064R

Rekonstrukcia viact¢elovej budovy kultirneho domu a obecného uradu, sup.¢.190 - zmena

Zariedie €.s.190, €.p.3/2
Obec ZarieCie, ZarieCie €.190, 020 52 ZarieCie
WV STAV, Dubkova 9

Déatum: 30. 8. 2021

Projektant:
Spracovatel:

Kaéd

Popis

Cena bez DPH [EUR]

Cena s DPH [EUR]

Naklady z rozpoctov

1
2

SO 01 - Viacucelova budova
SO 02 - Kotoliia

424 599,71

322 373,98
102 225,73
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509 519,65

386 848,78
122 670,88




